



# COMUNE di CIVO

(Provincia di Sondrio)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA, EDILIZIA E LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 79  
IN DATA 31-03-2025

**OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE: "REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPRESORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO" CUP: J41B21014390002 - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA, EDILIZIA E LL.PP.

#### **PREMESSO che:**

- sul territorio di Civo in Frazione Serone limitrofa all'area scolastica è posizionata un'area di proprietà comunale predisposta per realizzare una nuova costruzione;
- attualmente sulla predetta area non insiste alcun edificio, ma risulta soltanto la presenza di uno scavo di sbancamento finalizzato per una eventuale costruzione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la zona da riqualificare è da anni in disuso, e attualmente versa in condizioni di abbandono, in quanto come sopra richiamato si vede solo la presenza di un enorme scavo nella roccia. La localizzazione e la dimensione del comparto restituiscono un'immagine di questa porzione del territorio degradata e abbandonata, con ovvie ricadute negative a livello sociale e turistico, ecc. ecc.;
- il Comune di Civo intende perseguire un'azione di riqualificazione dell'area finalizzata a strutturare il rafforzamento della competitività turistico-sociale del territorio mediante realizzazione di una palestra, in prossimità delle scuole primaria e dell'infanzia, che sia fruibile per l'attività sportiva non solamente dai cittadini di Civo ma che possa essere anche a servizio dagli abitanti dei Comuni limitrofi;

**RICHIAMATA** la nota PEC n. N. Prot. 4355 del 26.10.2022 con la quale il Comune di Civo (SO), ai sensi dell'art. 8 della LR n.19/19, ha proposto a Regione Lombardia un Accordo Locale Semplificato per l'intervento di realizzazione del Polo Sportivo Comprensoriale in fraz. Serone; In tal senso il nuovo intervento viene articolato attraverso la costruzione di un basamento destinato ad autorimessa, con altezza di circa 5 mt. sul quale si appoggia, con un leggero sbalzo, il volume che ospita campi gioco e tribune. Il nuovo fronte, orientato a sud, si presenta con una grande vetrata interrotta da una serie di elementi verticali, con funzione di frangisole. Sempre per ottenere un contenimento dei volumi, la copertura verrà realizzata a due falde, di cui, la

maggiore, segue l'andamento naturale del pendio. A lato del fabbricato principale, sono inseriti volumi di dimensioni ridotte al fine di creare una relazione con i fabbricati esistenti;

**ATTESO CHE:**

- l'Accordo Locale Semplificato costituisce lo strumento più adeguato al coordinamento delle attività volte alla realizzazione del progetto in questione;
- prevede 2 sottoscrittori: Comune di Civo e Regione Lombardia;
- per l'investimento di che trattasi è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica con cui è stato definito il quadro economico, da cui si evince che il costo dell'opera ammonta a € 2.990.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
  - da Regione Lombardia per un contributo massimo di € 1.500.000,00;
  - dal Comune di Civo per quota di € 1.490.000,00;

**VISTA** la D.G.R. n. XI/7296 in data 14/11/2022, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, con la quale Regione Lombardia ha approvato l'adesione alla proposta di Accordo Locale Semplificato per l'intervento di realizzazione del Polo Sportivo Comprensoriale in frazione Serone;

**RICHIAMATA** la Delibera di G.C. n. 86 del 14.12.2022 con la quale veniva sottoscritto ed approvato lo schema di Accordo Locale Semplificato fra Regione Lombardia e Comune di Civo per l'intervento di realizzazione del "Polo sportivo comprensoriale in frazione Serone nel Comune di Civo";

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 94/2022 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto allo Studio Tecnico Engineering dell' Ing. SCARAMPELLINI MARCO con sede in Via Trieste 19 - 23100 Sondrio (SO) – P.IVA 00627740145;

**VISTO** il progetto di fattibilità tecnico/economica redatto dal tecnico incaricato ing. Marco Scaramellini e qui pervenuto con nota in data 14.03.2022 nr. di prot. 1053 depositato agli atti di codesto ente;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 86/2023 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di progettazione definitiva dell'intervento in oggetto allo Studio Tecnico Engineering dell' Ing. SCARAMPELLINI MARCO con sede in Via Trieste 19 - 23100 Sondrio (SO) – P.IVA 00627740145;

**VISTO** il progetto definitivo redatto dal tecnico incaricato ing. Marco Scaramellini e qui pervenuto con nota in data 01.12.2023 nr. di prot. 4538 depositato agli atti di codesto ente;

**RICHIAMATA** la Delibera di G.C. n. 17 in data 28.02.2024 con la quale veniva approvato il progetto definitivo in linea tecnica e contestualmente veniva nominato il RUP e dato mandato allo stesso di procedere alle fasi successive dell'appalto;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 61 in data 20.03.2024 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di progettazione esecutiva, DL, contabilità, CF e CRE dell'intervento in oggetto allo Studio Tecnico Engineering dell' Ing. SCARAMPELLINI MARCO con sede in Via Trieste 19 - 23100 Sondrio (SO) – P.IVA 00627740145, in qualità di professionista capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.);

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 62 in data 20.03.2024 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di progettazione esecutiva e DL relativamente agli impianti elettrici dell'intervento in oggetto allo Studio Tecnico E2 di Per. Ind. Daniele

Fornè e Per. Ind. Francesco Libera con sede in Via Stelvio 36/D – 23017 Morbegno (SO) nella persona del tecnico Perito Industriale Daniele Fornè – P.IVA 01042820140 – CF: FRNDNL66E09L035H;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 63 in data 20.03.2024 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di progettazione esecutiva e DL relativamente agli impianti meccanici dell'intervento in oggetto all' Ing. Gadola Giulio con studio con sede in Via Stelvio 36/D – 23017 Morbegno (SO) – P.IVA 00669250144 – CF: GDLGLI66D05I829B;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 83 in data 18.04.2024 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in unica fase dell'intervento in oggetto al Geom. Michele Molta con studio in Via dei Sedini 13/B – 23017 Morbegno (SO) – P.IVA 0094326141 – CF: MLTMHL78M29E507B;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 84 in data 18.04.2024 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio tecnico di verifica e validazione del progetto esecutivo oltre che il collaudo tecnico-amministrativo finale all' Arch. Ing. Dott. Alessandro Ambrosini con studio in Viale Brianza, 152 – 20862 – Arcore (MB) – C.F.: MBRLSN81E08M052E e P.IVA: 09148410963;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 189 in data 10.10.2024 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio di assistenza legale al RUP per la procedura di appalto all'avvocato Samantha Battiston Viale dello Stadio n. 68 20013 Magenta (MI) P.I.: 03905510966 C.F.: BTTSNT72S59E8010;

**DATO ATTO** che in fase di stesura e redazione del progetto esecutivo i progettisti hanno segnalato la necessità di rivedere il quadro economico nel suo complesso in quanto a causa dell'aumento dei prezzi generalizzato e approssimato attorno al 10%, quest'ultimo vedeva applicato un maggiore importo stimato in circa 300.000,00 euro;

**VISTO ED ESAMINATO** quanto sopra il Comune di Civo ha provveduto a contattare Regione Lombardia al fine di sottoporre la richiesta dei progettisti in modo da poter adeguare il quadro economico esecutivo per un maggiore importo contenuto entro il 10% rispetto all'importo iniziale di € 2.990.000,00;

**RICHIAMATO** il Verbale del collegio di vigilanza relativo all'opera in oggetto sottoscritto in data 04.10.2024 per la Regione Lombardia dall' assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori munito di delega (prot. A1.2024.0544279 del 26/09/2024) da parte del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e per il Comune di Civo (SO) dal Sindaco pro tempore Marchetti dott.ssa Barbara, avente ad oggetto: "MODIFICA NON SOSTANZIALE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SPORTIVO COMPENSORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO (SO)";

**RICHIAMATA** la Delibera di G.C. n. 4 del 16.01.2025 avente ad oggetto: "opere di urbanizzazione: realizzazione polo sportivo compensoriale in frazione Serone nel Comune di Civo" CUP: J41B21014390002 - riapprovazione progetto definitivo in linea tecnica, atto di indirizzo e nomina del responsabile unico del progetto;

**DATO ATTO** pertanto che il nuovo quadro economico esecutivo progettuale passa dunque da € 2.990.000,00 a € 3.289.000,00;

**RICHIAMATE** le Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici n. 206/2023 e n. 22/2024 con la quale, rispettivamente veniva indetta e conclusa la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona con esito positivo da parte degli enti interpellati;

**PRESO ATTO** del parere positivo rilasciato dal CONI e pervenuto a questo ente in data 26.01.2024 nr. di prot. 0402;

**RICHIAMATI IN MATERIA:** la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale” ed in particolare l’art. 8 che disciplina l’Accordo Locale Semplificato;

- il R.R. 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell’art. 13, comma 1, della L.R. 29 novembre 2019, n° 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 “Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell’interesse regionale di cui all’art.3, condizioni in presenza delle quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello “Schema di ALS” per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 ”Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale”;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con D.G.R. n.XI/5439 del 29.10.2021, integrata con D.G.R. n. XI/5486 dell’8.11.2021, e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2064 del 24 novembre 2021;
- l’art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

**DATO ATTO** che l’intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2022/2024 aggiornato successivamente per il triennio 2025/2027 con codice CUI di riferimento per la prima annualità CUI: L00115160145202500001;

**RICHIAMATO:** l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, che fissano i contenuti minimi del progetto esecutivo;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che prevede al comma 8: *“Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:*
  - sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
  - è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
  - se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
  - di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.”
- l’Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici, che riporta i contenuti minimi del progetto esecutivo;
- l’art. 42 (Verifica della progettazione) del D.Lgs. n. 36/2023;

**RICHIAMATO INOLTRE** l’art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 che recita: *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico*

di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 27 del 31.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo rev. 01 delle OPERE DI URBANIZZAZIONE: “REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPENSORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO” – CUP: J41B21014390002, redatto dai tecnici incaricati e pervenuto a questo ente in via ufficiale in data 26.03.2025 nr. di prot. 1478, dell'importo di complessivi € 3.289.000,00 così ripartiti:

<b>QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO</b>		
<b>N°</b>	<b>VOCE DI SPESA</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>A/B - SPESE PER LAVORI</b>		
A.1	Architettonico	€ 1.077.627,54
A.2	Strutture	€ 764.832,15
A.3	Impianto elettrico	€ 273.315,01
A.4	Impianto meccanico	€ 352.815,39
A1	Importo totale lavori	€ 2.468.590,09
A2	Costi della Manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 583.645,06
	<b>Totale a base d'asta (soggetto a ribasso)</b>	<b>€ 1.884.945,03</b>
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 101.667,07
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 2.570.257,16</b>
C.1	Spese tecniche per progettazione preliminare compreso (INARCASSA 4%)	€ 24.440,00
C.2	Spese tecniche per progettazione definitiva compreso (INARCASSA 4%)	€ 103.719,90
C.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonico-strutturale, DL, Perizie, Contabilità, CF e CRE compreso (INARCASSA 4%)	€ 101.518,99
C.4	Spese tecniche per progettazione impianti elettrici, DL e contabilità compreso (EPPI 5%)	€ 21.100,82
C.5	Spese tecniche per progettazione impianti meccanici, DL e contabilità compreso (INARCASSA%)	€ 19.821,95
C.6	Spese tecniche per redazione perizia geologica relazione idro-geologica per invarianza idraulica compreso cassa (EPAP 4%)	€ 2.600,00
C.7	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso (CIPAG 5%)	€ 24.150,00
C.8	Spese tecniche per collaudo statico compreso (INARCASSA 4%)	€ 7.280,00
C.9	Spese tecniche per verifica/validazione e collaudo tecnico-amministrativo progetto e opera compreso (INARCASSA 4%)	€ 21.840,00
C.10	Spese legali per assistenza al RUP compreso spese varie e PDUA (max 1%)	€ 4.784,00
C.11	Fondo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 – 1,40% di A) di cui: - innovazioni tecnologiche dell'ente (20%) - incentivo funzioni tecniche RUP (80%)	€ 34.560,26 € 6.912,05 € 27.648,21
C.12	IVA 10% su lavori voce (A+B)	€ 257.025,72
C.13	IVA 22% su voce C.1	€ 5.376,80
C.14	IVA 22% su voce C.2	€ 22.818,38
C.15	IVA 22% su voce C.3	€ 22.333,90
C.16	IVA 22% su voce C.4	€ 4.597,97
C.17	IVA 22% su voce C.5	€ 4.360,83

C.18	IVA 22% su voce C.6	€ 572,00
C.19	IVA 22% su voce C.8	€ 1.760,00
C.20	IVA 22% su voce C.9	€ 4.804,80
C.21	IVA 22% su voce C.10	€ 1.052,48
C.22	Spese tecniche per certificazione energetica compreso (IVA e cassa)	€ 5.000,00
C.23	Spese tecniche per pratiche catastali compreso (IVA e cassa)	€ 5.000,00
C.24	Spese per gara di appalto (SUA)	€ 5.000,00
C.25	Contributo ANAC	€ 660,00
C.26	Imprevisti/accantonamenti	€ 12.923,14
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 718.742,84</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO ESECUTIVO</b>		<b>€ 3.289.000,00</b>
<b>DI CUI CONTRIBUTO REGIONALE (ALS)</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>
<b>DI CUI CONTRIBUTO COMUNALE</b>		<b>€ 1.789.000,00</b>

#### RILEVATO che:

- il progetto in argomento è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale;
- non è necessario il rilascio di permesso di costruire né di altri titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 33, comma 2 della L.R. n. 12/2005, trattandosi di opera pubblica deliberata dalla giunta comunale, assistita dalla validazione del progetto;
- il CUP assegnato al progetto è il seguente: J41B21014390002;
- tra le somme a disposizione del quadro economico sono previsti gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questo Ente, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il CPV principale (Common Procurement Vocabulary) 45212200-8 (lavori di costruzione di impianti sportivi) - categoria prevalente OG 1 (Edifici civili e industriali) Classifica III bis (importi lavori fino a 1.500.000,00);
- il CUI della prima annualità dell'ultimo programma in cui è stato inserito l'intervento o acquisto è L00115160145202500001;
- l'importo massimo spendibile per lavori è stimato in € 2.570.257,16 oltre IVA prevista per legge così suddiviso:
  - € 1.884.945,03 + IVA importo a base di gara;
  - € 101.667,07 + IVA per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

i costi della manodopera sono pari a € 583.645,06; ai sensi dell'articolo 41, c.14 del Codice dei Contratti, i costi della manodopera non sono ribassabili - resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la partecipazione alla presente procedura è richiesta una garanzia provvisoria, pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, tenuto conto della tipologia e specificità dei lavori, onde garantire l'ente verso la stipula del contratto. Tenuto inoltre conto anche di una tempistica stretta di esecuzione con particolari vincoli temporali-organizzativi al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori sottoscritto mediante ALS accordo locale semplificato con Regione Lombardia per non perdere la quota di finanziamento quindi il contributo Regionale concesso per € 1.500.000,00;

**RICHIAMATO** il Report finale di Verifica/Validazione del progetto esecutivo aggiornato dell'opera in oggetto, pervenuto in data 31.03.2025 nr. di prot. 1549 e redatto dal tecnico incaricato Arch. Ing. Dott. Alessandro Ambrosini con studio in Viale Brianza, 152 – 20862 – Arcore (MB) – C.F.: MBRLSN81E08M052E e P.IVA: 09148410963, ai sensi dell'art. 43 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., concludente con esito positivo;

**DATO ATTO** che i C.C.N.L. applicati al personale impiegato per determinare il predetto importo, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono i seguenti:

EDIFICI CIVILI/INDUSTRIALI - EDILIZIA ARTIGIANATO (F015) stipula in data 04/05/2022 ---- EDILIZIA INDUSTRIA (F012) stipula in data 28/01/2025;

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO = METALMECCANICA ARTIGIANA (C030) – METALMECCANICA INDUSTRIA (C011);

IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI = METALMECCANICA ARTIGIANA (C030) – METALMECCANICA INDUSTRIA (C011);

IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI = METALMECCANICA ARTIGIANA (C030) – METALMECCANICA INDUSTRIA (C011);

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI = EDILIZIA ARTIGIANO (F015) ---- EDILIZIA INDUSTRIA (F012);

**DATO ATTO** che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica ( <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> e denominati Criteri per l'Affidamento di servizi di progettazione e l'affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);

**RILEVATA** la necessità di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori;

**VISTO e RICHIAMATO** il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art. 62, commi 1 e 2, il quale stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

**DATO ATTO che:**

- il Comune di Civo non è qualificato per effettuare procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro, pertanto si rende necessario il ricorso ad una stazione appaltante qualificata;
- con deliberazione n. 25 del 28.11.2023, il Consiglio Comunale ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Sondrio, attribuendo alla stessa il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente relativamente a lavori, forniture e servizi, con esclusione - di norma - di quelle direttamente gestibili dal Comune di Civo (SO) in base alla normativa vigente;
- in esecuzione della predetta del C.C., la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Sondrio è stata sottoscritta dal Comune di Civo e dalla Provincia di Sondrio in data 31.01.2024;

**RITENUTO** di conferire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Sondrio l'incarico per provvedere all'appalto dei lavori in oggetto, nel rispetto della normativa vigente;

**RICHIAMATI:**

- l'art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure", comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che enuncia: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che enuncia: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**PRECISATO che:**

- il contratto avrà il fine di dare esecuzione ai lavori denominati «OPERE DI URBANIZZAZIONE: "REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPENSORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO" – CUP: J41B21014390002»;
- il contratto avrà ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto esecutivo a firma dei tecnici incaricati;
- il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
- non sussiste un interesse transfrontaliero certo in virtù dell'importo e del luogo di esecuzione dei lavori;
- i lavori in oggetto sono di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 (attualmente fissata ad euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni), pertanto sarebbe applicabile la procedura prevista dall'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, ovvero: "*procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (.....), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro*";

**RITENUTO** di individuare i seguenti criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- ricorso alla procedura ordinaria prevista dall'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero procedura aperta, prevedendo:
  - di ridurre il termine per la ricezione delle offerte, previsto in trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e riducibile ad un minimo di 15 giorni per motivate ragioni di urgenza, che, nella fattispecie, si identificano nella necessità di rispettare i termini dell'accordo locale semplificato ALS stipulato con Regione Lombardia, avanti citato, pena la revoca del contributo;
  - di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale: "*Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.*"; tale scelta procedurale è fondata, altresì, su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedurali conseguenti alla possibilità di applicare il meccanismo **dell'inversione procedimentale** di cui all'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per l'affidamento;
  - di rendere disponibile, mediante pubblicazione contestuale al bando di gara, anche la documentazione progettuale, onde consentire a chiunque abbia interesse di prenderne immediatamente visione;
  - utilizzo del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, pari ad € 1.935.064,16, oltre ad € 605.193,00 per costo manodopera ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
  - individuazione delle offerte anomale tramite il criterio di calcolo identificato come "metodo A", ai sensi dell'art. 54, comma 2, e dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;

**RITENUTO** inoltre di specificare di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:



- aggiudicare al prezzo più basso inteso come massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dell'appalto al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo "A" conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario seppur consigliato; quindi facoltativo;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- ai sensi dell'art 2, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di cinque mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

**RITENUTO INOLTRE** ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, di non suddividere l'appalto in lotti in ragione del fatto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.”

#### **VISTI:**

- l'art. 7 della citata convenzione, in base al quale l'importo dovuto alla SUA per la gestione della procedura oggetto del presente atto è determinato in € 5.000,00;
- la deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165°), in base alla quale, per la presente procedura, è dovuto il versamento all'Autorità delle seguenti quote:
  - € 660,00 da parte della stazione appaltante,
  - € 165,00 da parte degli operatori economici;

#### **CONSTATATO che:**

- ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, Responsabile Unico del Procedimento e del Progetto (RUP) è il geom. Moraschinelli Luciano in forza del decreto Sindacale n. 2 del 15.01.2025;
- in base all'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile che sottoscrive il presente atto, come risulta dalla dichiarazione prot. n. 0857 del 19.02.2025, depositata agli atti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023;
- gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2024 esecutiva ai sensi di Legge con cui sono stati approvati il B.P. 2025-2027 e suoi allegati;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31.03.2025 esecutiva ai sensi di Legge avente ad oggetto: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024. fondo pluriennale vincolato al 31.12.2024. variazione di competenza e di cassa al bilancio 2025-2027;
- la Delibera di G.M. n. 21 del 05/03/2025 avente ad oggetto: "approvazione aggiornamento patto di integrità in materia di contratti pubblici" e relativo documento allegato;
- la Delibera di G.C. n. 34 del 08/05/2024 avente ad oggetto: "adozione e approvazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Civo" e relativo documento allegato;

**ATTESTATA**, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in virtù del vigente regolamento comunale in materia di controlli interni;

**RITENUTA** la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e l'allegato I.7 che fissano criteri e modalità circa l'obbligo della verifica/validazione in questo caso del progetto esecutivo avente importo superiore ad 1.000.000,00 di euro;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000 e dato atto che:

- il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall'art. 42 né fra le competenze gestionali attribuite, dall'art. 107, ai dirigenti-responsabili del servizio;
- per tali ragioni, il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 che prevede per tale organo, una competenza generale residuale;

**RITENUTO** necessario, per quanto di competenza, approvare il progetto in argomento redatto dai rispettivi tecnici incaricati come sopra descritto;

**DATO ATTO** che con la presente deliberazione si approva il progetto esecutivo;

**RICHIAMATO** l'art. 225, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui *"le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia"*;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori in argomento è il Geom. Moraschinelli Luciano, responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici del Comune di Civo, nei confronti del quale non sussistono conflitti d'interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013;

**DATO ATTO** che l'intervento, nell'importo complessivo di € 3.289.000,00 è finanziato:

- per un importo di € 1.500.000,00 con contributo Regionale in forza del sottoscritto ALS in premessa citato;
- per un importo di € 839.000,00 con contributo della Provincia di Sondrio in forza dei sottoscritti AQST in premessa citati;
- per un importo di € 950.000,00 con devoluzione mutuo ICS Istituto Credito Sportivo, con pratica n. 4650900 – avente ad oggetto: modifica delle modalità di erogazione a seguito di perizia di variante (revisione QE) a valere sul mutuo di € 950.000,00 (con residuo debito al 31/12/2024 di € 506.666,62) per la realizzazione di polo sportivo comprensoriale – intervento parziale (costo progetto € 3.289.000,00), pervenuta a questo ente in data 28.02.2025 n. di prot. 1021, concludente con esito positivo;

**DATO ATTO** che la spesa per la realizzazione dell'opera di che trattasi per un importo complessivo di € 3.289.000,00 viene imputata sui fondi dei cap. 9124 per € 3.139.000,00 piano dei conti integrato 04.06-2.02.01.09.003 e per € 150.000,00 sui fondi del cap. 9123 piano dei conti integrato 04.01-2.02.03.05.001 del bilancio 2025-2027;

**VISTI:**

- Il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**VISTO** tutto quanto sopra esposto e ritenuto di poter procedere con l'approvazione del progetto esecutivo, onde poi procedere all'espletamento della procura di appalto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle modalità di legge

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

**DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori denominati: "OPERE DI URBANIZZAZIONE - REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPENSORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO" – CUP: J41B21014390002, sulla base del progetto esecutivo a firma dei tecnici incaricati, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 31.03.2025, incaricando all'uopo la Stazione Unica Appaltante SUA della Provincia di Sondrio, secondo criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte specificati in premessa.

**DI ATTRIBUIRE** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Sondrio lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella presente procedura, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.01.2024.

**DI PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71, comma 3 e (Se appalto sotto soglia, 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023), nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base di gara.

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura dell'appalto con importo inferiore a soglia comunitaria e privo di un interesse transfrontaliero certo, è prevista, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il "metodo A" dell'allegato II.2 del Codice.

**DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:

- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 32 trentadue giorni dall'aggiudicazione;
- i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**DI DARE ATTO** che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

**DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Moraschinelli Luciano in forza del decreto Sindacale n. 2 in data 15.01.2025, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: J41B21014390002.
- che l'intervento, nell'importo complessivo di € 3.289.000,00 è finanziato:
  - per un importo di € 1.500.000,00 con contributo Regionale in forza del sottoscritto ALS in premessa citato;
  - per un importo di € 839.000,00 con contributo della Provincia di Sondrio in forza dei sottoscritti AQST in premessa citati;
  - per un importo di € 950.000,00 con devoluzione mutuo ICS Istituto Credito Sportivo, con pratica n. 4650900 – avente ad oggetto: modifica delle modalità di erogazione a seguito di perizia di variante (revisione QE) a valere sul mutuo di € 950.000,00 (con residuo debito al 31/12/2024 di € 506.666,62) per la realizzazione di polo sportivo comprensoriale – intervento parziale (costo progetto € 3.289.000,00), pervenuta a questo ente in data 28.02.2025 n. di prot. 1021, concludente con esito positivo;

**DI DARE ATTO** che la spesa per la realizzazione dell'opera di che trattasi per un importo complessivo di € 3.289.000,00 viene imputata sui fondi dei cap. 9124 per € 3.139.000,00 piano dei conti integrato 04.06-2.02.01.09.003 e per € 150.000,00 sui fondi del cap. 9123 piano dei conti integrato 04.01-2.02.03.05.001 del bilancio 2025-2027;

**DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita.

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE:**

- a favore della SUA Provincia di Sondrio, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi € 5.000,00.

- a favore di ANAC in riferimento alla deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165°), le seguenti quote:  
€ 660,00 da parte della stazione appaltante,  
€ 165,00 da parte degli operatori economici;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

**DI DARE ATTO CHE**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

**DI DICHIARARE** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per i rispettivi adempimenti di competenza:

- al responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Civo;
- Alla SUA Provincia di Sondrio;

**DI RENDERE NOTO**, infine, a norma della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che Responsabile del Progetto il dipendente comunale geom. Moraschinelli Luciano e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0342-650073 oppure al seguente recapito di posta elettronica: [lavoripubblici@comune.civo.so.it](mailto:lavoripubblici@comune.civo.so.it)

---

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Geom. Luciano Moraschinelli

*Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE di CIVO

(Provincia di Sondrio)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA, EDILIZIA E LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 79  
IN DATA 31-03-2025

**OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE: "REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPENSATORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO" CUP: J41B21014390002 - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.**

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 31-03-2025

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Silvana Camero

*Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

# AREA TECNICO MANUTENTIVA, EDILIZIA E LL.PP.

**N.79 Reg. del 31-03-2025**

**Oggetto:** OPERE DI URBANIZZAZIONE: "REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPENSAZIONALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO" CUP: J41B21014390002 - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 31-03-2025 e vi rimarrà per 10 gg. consecutivi.

Civo, 31-03-2025

**Il Responsabile del procedimento**

Geom. Luciano Moraschinelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*