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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/78
D.05 1003 b

2/179
D.05 1007 a

3/80
D.05 08 b

4/82
D.05 20 d

LAVORI A MISURA

PISTA CICLABILE INTERNO PARCO (SpCat 1)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat 1)

Onere per la rimozione di cancelletto pedonale di dim cm 100*¥h170
circa con apertura a battente ubicato all'ingresso del parco, incluso
smurazione delle piantane, recupero di tutti gli automatismi elettrici ed
elettronici con carico e trasporto con deposito a pi¢ cantiere per un
successivo riutilizzo. Incluso assistenza e quantaltro necessiti per
eseguire la rimozione in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

CANCELLETTO PEDONALE INGRESSO PARCO

SOMMANO a corpo

Onere per la rimozione di cancello carraio con recupero di dim cm 300
ed altezza cm 170 circa con apertura a due ante ubicato all'ingresso del
parco, incluso smurazione delle piantane con ripristino dei fori, incluso
carico e trasporto presso magazzino del comune di Cittiglio. Incluso
assistenza e quant'altro necessiti.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

CANCELLO INGRESSO PARCO

SOMMANO a corpo

Scoticamento con asporto e carico di circa 20 cm di terra vegetale o
strato attivo, radici e ceppaie eseguita con mezzo meccanico con
trasporto delle eccedenze a PP.DD., incluso diritti di discarica.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto interno parco

SOMMANO m2

Scavo di cassonetto di fondazione eseguito con mezzi meccanici fino
ad una profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le
rocce aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed 1 relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma
strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi
altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso 'onere del nolo e
funzionamento costante durante la durata dello scavo di pompa/pompe
necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna di acqua.
Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento e la configurazione
del fondo ed incluso i necessari interventi a mano: Scavo di
cassonetto di fondazione eseguito fino a 2.00 m di profondita dal
piano di campagna con mezzi meccanici idonei. Voce da
riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo ed
esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il conferimento
del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo) in uscita dal
cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere tale
materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino I'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, nonché documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

SpCat I - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

103,00

3,000

1,00

1,00

309,00

309,00

320,19

450,00

1,00

320,19

450,00

309,00

A RIPORTARE

1'079,19

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano




Studio Tecnico Ing. Mauro Dozzio P.zza Garibaldi 2/4 21016 Luino (VA) Tel 0332533162 E_mail stindozz@working. it

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'079,19

5/87
D.05 14 a

6/88
D.05 15 a

7/91
D.05 2¢

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI
cassonetto pista interno parco

SOMMANO m3

Demolizione di strutture murarie in CLS anche armato. Demolizione da
eseguirsi con l'ausilio di martelli compressori o elettrici (quest'ultimo
onere compreso). Ad avvenuta demolizione della struttura muraria di
qualsiasi forma (muratura, mensole, fioriere in C.A., fondazioni,
balconi, solai, pilastri, travi, corree, voltini ...) si dovra provvedere al
taglio finale della parte residua del manufatto in C.A. con disco al
videam sia per il cls che per i ferri di armatura al fine di avere
I'elemento finale residuo perfettamente tagliato senza imperfezioni e
discontinuita di taglio. Compreso ponteggi, impalcature, tagli dei ferri e
del cls con disco al videam e carico e trasporto del materiale alle
PP.DD.. Compreso l'eventuale onere per demolizione senza taglio dei
ferri per ripresa dei getti successivi (in quest'ultimo caso di dovra avere
cura di eseguire demolizione graduata per individuazione dei ferri e
protezione degli stessi). Onere da riconoscersi allimpresa sia per
demolizione con martello compressore e successivo taglio a videam o
con utilizzo di sistema a "taglio beton". Compreso pulizia finale
dell'opera e protezione delle opere poste in prossimita del manufatto da
demolire per impedirne il danneggiamento. Demolizione o taglio a
videam di strutture in cls armato di qualsiasi forma e dimensione.
Onere da valutarsi a me di struttura demolita effettivamente.

SpCat | - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

muretto fra cancelletto e armadio contatori

SOMMANO m3

Onere per rimozione di pavimentazione esistente in autobloccanti,
lastrame ecc da eseguirsi a macchina o manualmente con utilizzo di
badili, picconi e carriole. Materiale da recuperarsi con cernita per il
successivo riutilizzo a ripristino della nuova pavimentazione, compreso
allontanamento del materiale di esubero da trasportare alle PP.DD.
Compreso onere per rimozione sottofondo di sabbia, ghiaia o di
massetti di appoggio in cls anche armato (vecchie pavimentazioni in
battuto di cls,solette ,lastre in cls armato e quant'altro). Incluso altresi
onere per carriolatura del materiale a deposito di pi¢ cantiere e
successivo trasporto del materiale per la rimessa in opera a formazione
del ripristino stradale. Compreso l'onere riconosciuto nella presente
voce di costo di eseguire l'intervento in luoghi disagiati e di difficile
accesso. Per pavimentazioni in pietra, serizzate, pavimentazione in
boccette di fiume, pavimentazione in cubetti di pietra naturale,
lastrame, pavimentazione in autobloccanti in genere e quadrotti in cls.
SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

rimozione pavimentazione autobloccanti lato cancello per passaggio
tubo scarico acque bianche griglia

lato cancello carraio esistente

SOMMANO m2

Onere per taglio di pavimento in cls per lo spessore necessario ad
effettuare il taglio netto del massetto esistente. Intervento da realizzarsi
con lama circolare al videam, raffreddata ad acqua. Compreso onere per
segnaletica stradale necessaria ad eseguire lintervento, personale al
servizio del macchinario, forza motrice, carburante, lubrificante e
quant'altro necessiti sia per l'assistenza al macchinario che per il
personale necessario a protezione dei lavori stradali. Onere da
riconoscersi per taglio singolo di pavimentazione con profondita
rapportata allo strato esistente.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

103,00

2,40

3,10
6,00

3,000

0,200

1,000
1,000

0,300

0,600

92,70

92,70

0,29

0,29

3,10
6,00

9,10

14,70 1'362,69

301,00 87,29

13,00 118,30

A RIPORTARE

2'647,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'647,47

8/92
D.05 26 b

10/94
D1 45 a

11/95
D.05 827 a

12 /103
D.0s 21 d

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI
taglio lato campo basket

SOMMANO ml.

Rimozione di cordoli in cls di qualsiasi forma e dimensione da eseguirsi
manulmente con l'ausilio di badili, picconi e carriole, compreso carico
su automezzo e trasporto alle PP.DD. o presso magazzino Comunale
per un successivo riutilizzo. Onere comprensivo di tutto quanto
necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
Rimozione cordoli in cls cordoli in cls di sez. cm 8*h20, 10*h20, 12/
15%h25

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

lato canestri *(lung.=2,25%2)

SOMMANO m

Demolizione di pavimento in cls di quansiasi tipo e finitura fino ad uno
spessore di cm. 20, eseguito con mezzi meccanici , martelli demolitori
elettrici o pneumatici ed i necessari interventi a mano, compreso carico
e trasporto dei materiali di risulta alla PP.DD., incluso diritti di
discarica, demolizione anche parziale di pavimento pavimento, in cls
semplice avente spessore fino a cm. 20

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

pavimento campo

SOMMANO mq.

Rimozione di recinzione costituita da rete metallica e paletti in profilati
di ferro di qualsiasi tipo e dimensione, compreso dove necessario il
taglio con flessibile o con utensili appropriati dei montanti. Incluso
inoltre I'onere per il carico su automezzo ed il trasporto con scarico
presso discariche autorizzate o su indicazione della D.L. da trasportarsi
presso magazzino dell'ente e quant'altro occorre per eseguire lopera a
perfetta regola d'arte. Rimozione recinzione in rete metallica zincata e
plastificata e paline in ferro.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

recinzione lato parco

SOMMANO m2

Onere per lo spostamento dell'arredo urbano esistente all'interno
dell'area parco costituito da una casetta in legno, n°® 3 panche e tavoli,
n°l gioco a molla, ed una rastrelliera portabici con carico e trasporto
con deposito nell'area di cantiere per un successivo riutilizzo. Incluso la
dove necessita anche la smurazione da eventuali basamenti e/o plinti di
ancoraggio.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SPOSTAMENTO ARREDO

SOMMANO a corpo

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino ad una
profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le rocce
aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma
strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi

30,25

4,50

30,05

85,00

1,500

1,500

30,25

30,25

4,50

4,50

45,08

45,08

127,50

127,50

1,00

1,00

25,00 756,25

5,16 23,22

16,50 743,82

5,16 657,90

281,84 281,84

A RIPORTARE

5'110,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5°110,50

13/114
A0l 2b

14/115
A0l 4 a

15/116
B0l 1c¢

16/117
B.OlI 3 b

altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso l'onere del nolo e
funzionamento costante deurante la durata dello scavo di
pompa/pompe necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna
di acqua. Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento e la
configurazione del fondo ed incluso i necessari interventi a mano.
Inoltre compreso carico e trasporto dei materiali di esubero al netto dei
rinterri alle PP.DD. posti a qualsiasi distanza e relativo diritto di
discarica o su indicazione della D.L. da sistemare in opera a rinterro
delle opere in progetto (rinterro da riconoscersi con altra voce di
elenco prezzi) e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: Scavo a sezione obbligata eseguito fino a 2.00 m di
profondita dal piano di campagna con mezzi meccanici idonei.
Voce da riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo
ed esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il
conferimento del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo)
in uscita dal cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere
tale materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino I'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, nonché documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI
per posa tubo acque bianche griglia

SOMMANO mc.

Operaio specializzato: operaio specializzato Stuccatore, marmista,
posatore, piastrellista, lattoniere, falegname, fabbro, montatore,
saldatore, vetraio posatore, verniciatore, tinteggiatore, idraulico.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO ora

Manovale aiutante di operaio specializzato. Operaio comune edile
SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO ora

Nolo di escavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di  lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc. dato a nolo
fu nzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore) nolo di
escavatore semovente con benna di capacita fino a 1.00 mc

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO ora

Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista:
autocarro medio fino a q.li 100 di portata utile

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO ora

34,00

0,300

0,600

6,12

6,12

15,00

15,00

22,00

22,00

22,00

22,00

15,00

15,00

15,20 93,02

35,23 528,45

29,72 653,84

61,93 1'362,46

80,03 1200,45

A RIPORTARE

8°948,72

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8'948,72

17/97
D.05 1546
a

18/98
D.05 80d

19/99
D.05 95 m

CASSERI-CLS-FERRO- (Cat2)

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo. Casseratura sia
in legno che in lamierato di acciaio. Da valutarsi per la parte di
casseratura bagnata dal getto ed effettivamente realizzata per opere di
fondazione (plinti,basamenti, platee, travi rovesce, murature di
sotterraneo e di cantinato). Per getti eseguiti in sezione di scavo non ha
alcun diritto per l'onere di casseratura.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

fondazione nuovo muretto lato ingresso parco

SOMMANO mgq.

Calcestruzzo in opera di fondazione armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici di media grandezza), prodotto in impianto dotato di
un sistema di controllo della produzione (FPC) effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato
avente le seguenti prescrizioni;- Al) acqua di im pasto conforme alla
UNI-EN 1008;- A2) additivo superfluidificante conforme ai prospetti
3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 ¢
11.2 della norma UNI-EN 934-2;- A3) additivo ritardante (eventuale
solo per i getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2;-A4) aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle
norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o
potenzialmente reattivi agli alcali ( UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta , valutate con la
prova accelleratac/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2;- AS) cemento
conforme alle norme UNI EN 197-1;- A6) ceneri volanti e fumi di
silicio conformi alle norme UNI EN 450 UNI EN 13263 parte 1-2.
Compreso oneri per getti da eseguire in luoghi disagiati anche la dove
non possano essere eseguiti con autobetoniere a scarico diretto; ne
consegue il fatto che ¢ riconosciuto l'onere nel prezzo per pompaggio
del cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in cantiere.
Risulta inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le
caratteristiche del cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione e/
o pompaggio. Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto
si rimanda alle norme tecniche sulle costruzioni( D.M. 14-01-2008),
nonche alle prescrizioni riportate nelle linee guida delle opere in
calcestruzzo armato. Cls a prestazione garantita per strutture di
fondazione classe di esposizione XC2 classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4/S5, Rapp. a/c max:0.60, Dmax l'aggregato 32
mm, CI 0.4-

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

fondazione nuovo muretto lato ingresso parco

SOMMANO m3

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature ecc; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
controllato in stabilimento o prodotto da azienda certificata, compreso
lavorazione e posa di tondo x c.a. barre trafilate a caldo ad aderenza
migliorata qualita B450C. Barre da lavorarsi come da disegni esecutivi
strutturali allegati al progetto. Compreso legacci x conformazione
dell'armatura.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

armatura fondazioni inc. 50 kg/mc.

SOMMANO kg

2,00

1,00

0,33

2,00

2,20

0,500

0,300

0,300

50,000

1,20

1,20

0,33

0,33

16,50

16,50

26,00 31,20

147,00 48,51

1,30 21,45

A RIPORTARE

9049,88

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano
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9049,88

20/ 100
D.05 105h

21/101
D.05 88 d

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo. Casseratura sia
in legno che in lamierato di acciaio. Da valutarsi per la parte di
casseratura bagnata dal getto ed effettivamente realizzata e casseformi x
getti di cls. per murature rettilinee o a disegno per gradonate o elementi
strutturali che richiedono casserature verticali o inclinate. Compreso
smussi in legno o in plastica da fissare sulle casserature secondo le
tavole progettuali.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

nuovo muretto lato ingresso parco

SOMMANO mgq.

Calcestruzzo in opera per opere in elevazione, prodotto in impianto
dotato di un sistema di controllo della produzione (FPC) effettu ata in
accordo a quanto contenuto a lungo termine in accordo alla metodologia
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel
prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.;-A5) Cemento conforme alla norma
UNI EN 197-1;-A 6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi
rispettivamente alla norma UNI-EN 450 ¢ UNI-EN 13263 partel e 2.
Compreso onere per getti da eseguirsi in luoghi disagiati anche 1a dove
non possano essere eseguiti con autobetoniere a scarico diretto; ne
consegue il fatto che riconosciuto l'onere nel prezzo per pompaggio del
cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in cantiere. Risulta
inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le caratteristiche del
cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione o/e pompaggio.
Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto si rimanda alle
Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008), nonche alle
prescrizioni riportate nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato
avente le seguenti prescrizioni;- Al) acqua di impasto conforme alla
UNI-EN 1008;- A2) additivo superfluidificante conforme ai prospetti
3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e
11.2 della norma UNI-EN 934-2;- A3) additivo ritardante (eventuale
solo per i getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2;-A4) aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle
norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o
potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta , valutate con la
prova accelleratae/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.;-A5) Cemento
conforme alla norma UNI EN 197-1;-A6) Ceneri volanti e fumi di silice
conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263
partel e 2. Compreso onere per getti da eseguirsi in luoghi disagiati
anche la dove non possano essere eseguiti con autobetoniere a scari co
diretto; ne consegue il fatto che riconosciuto l'onere nel prezzo per
pompaggio del cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in
cantiere. Risulta inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le
caratteristiche del cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione o/
e pompaggio. Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto
si rimanda alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (D.M. 14/01/2008) nonch¢ alle linee guida delle opere in
calcestruzzo armato. CLS a prestazione garantita per strutture di
elevazione classe di esposizione XF1, classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4, Dmax dell'aggregato 20 mm, CI 0.4 rapporto
a/c max: 0,50-

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

nuovo muretto lato ingresso parco

2,00

2,20

2,20

0,200

0,600

0,600

2,64

2,64

0,26

27,00 71,28

A RIPORTARE

0,26

9'121,16

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano
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0,26

9'121,16

22/104
D.05 95 m

23 /81
D.05 115 e

24/118
D.05 1241 ¢

25/51
D.05 1254 a

SOMMANO m3

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature ecc; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
controllato in stabilimento o prodotto da azienda certificata, compreso
lavorazione e posa di tondo x c.a. barre trafilate a caldo ad aderenza
migliorata qualita B450C. Barre da lavorarsi come da disegni esecutivi
strutturali allegati al progetto. Compreso legacci x conformazione
dell'armatura.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

armatura elevazione inc. 60 kg/mc.

SOMMANO kg

TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE (Cat5)

Fornitura in opera di tubi in PVC per fognatura a norma UNI EN 1401-
1 tipo SN8 per condotte di scarico interrate di acque civili ed industriali,
compreso giunto a bicchiere con anello in gomma, posa in opera della
tubazione su letto rinfianco e copertura in CLS dello spessore non
inferiore, a coronatura della tubazione, di cm. 20 con dosaggio di
cemento a 200 kg/mc tipo R325, onere quest'ultimo compreso. Incluso
onere per allontamento del materiale di esubero nell'ambito del cantiere
o alle pubbliche discariche nel raggio di 20 km. Compreso sigillatura
delle tubazioni allinnesto dei manufatti (camerette, pozzetti,
murature...) sia internamente che esternamente con malta di cemento
ben costipata nelle fessure fra tubazione e manufatto e lisciatura finale
sia interna che esterna a frattazzo e pulizia finale a pennellessa bagnata:
Fornitura in opera di tubi in PVC per fognatura a norma UNI EN 1401-
1 tipo SN8 per condotte di scarico interrate di acque civili ed industriali,
compreso giunto a bicchiere con anello in gomma: diam. mm. 160
SpCat I - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

per scarico acque griglia lineare

SOMMANO m

Onere per la fornitura e posa in opera di griglia lineare tipo Art. 2490 in
ghisa a feritoie di classe C250 completa di telaio ad "L" murato alla
canaletta sottostante completo di zanche di fissaggio, incluso canale in
cls prefabbricato tipo canale 200 Sity di larghezza netta interna cm.
20.6 ed altezza interna cm. 20, compreso scavo, rinfianchi in cls,
assistenza, collegamento delle tubazioni in afflusso e deflusso,
sigillature e quant'altro necessario per fornire la canaletta in opera a
perfetta regola d'arte: Canale tipo "200 Sity" della ditta Pircher o
similare cod. 1601. Incluso fissaggio della griglia lineare al sottostante
telaio mediante viti di bloccagio inox a testa esagonale

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

griglia lineare lato recinzione

SOMMANO m

SOTTOFONDI-RINTERRI (Cat 6)

Fornitura di geotessile di rinforzo dei terreni tipo Robutec 130/25 o
equivalente, realizzato in fibre di polivinialcool (PVA) ad elevato
modulo nel senso longitudinale e in fibre di polipropilene (PP) nel senso
trasversale, avente 1 seguenti requisiti prestazionali minimi da
rispettare: Resistenza minima Longitudinale a breve termine [kN/
m]>130

0,26

34,00

30,00

60,000

0,26

15,60

15,60

34,00

34,00

30,00

30,00

157,00 40,82

1,30 20,28

19,50 663,00

180,00 5400,00

A RIPORTARE

157245,26

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano
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RIPORTO

157245,26

26/83
D.05 240 b

27/ 84
D.05 443 a

Prova di laboratorio secondo EN ISO 10319;- Deformazione massima
alla resistenza nominale a breve termine longitudinale [%]< 6, Prova di
laboratorio secondo EN ISO 10319;- Resistenza minima trasversale a
breve termine [kN/m]> 25, Prova di laboratorio secondo EN ISO
10319;- Modulo elastico longitudinale minimo al 5% di deformazione
[kN/m]> 2.000, Prova di laboratorio secondo EN ISO 10319;-
Resistenza chimica 3<pH<12,5, Certificato tipo ERA rilasciato da
istituto accreditato indipendente;- Deformazione massima per creep:
differenza tra la curva tensione-deformazione a breve termine e quella a
120 anni, al 50% della tensione nominale [%]< 1,5, Curve Isocrone del
geotessile certificate da istituto accreditato indipendente tipo BBA;-
Fattore di riduzione massimo per il danneggiamento meccanico della
geogriglia in contatto con ghiaia sabbiosa<l,21,Certificato tipo ERA
rilasciato da istituto accreditato indipendente;-Tensione di progetto
minima a 120 anni considerando un terreno costituito da ghiaia
sabbiosa e con pH compreso tra 4 e 9 57,73,Certificato tipo ERA
rilasciato da istituto accreditato indipendente;- Permeabilita all’acqua
[m/s]@ 9x10-3,Prova di laboratorio secondo EN ISO 11058. Incluso
assistenza, manodopera e materiali, carico, trasporto e scarico al luogo
di posa e quantaltro necessario per posare il geotessile in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto di raccordo ponte (P1) in dir. cittiglio

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto tipo Drenotex TFP,
costituito da fibre sintetiche in poliestere 100% coesionato mediante
agugliatura meccanica con esclusione di collanti ed altri componenti
chimici o di fusione tra fibre, compreso l'onere per la sovrapposizione
dei teli per almeno ¢cm 30 e la loro cucitura con filo poliestere nonche il
fissaggio con elementi in ferro tondo diam 6 piegato ad U 20x20x20
ogni m 1,50: F.e P. di geotessile non tessuto tipo Drenotex peso non
inferiore a 300 gr/mq.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto pista interno parco *(larg.=(0,30+3,00+0,30))

SOMMANO m2

Formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, con esecuzione a
strati non superiori a cm 30, rullati, costipati e miscelati per il
raggiungimento del 95% della densita AASHO modificata. Compressa
la rullatura del fondo con preparazione e costipamento del piano di
posa, la formazione di pendenze e la profilatura delle scarpate, i
necessari ricarichi, le sagomature dei bordi, l'assistenza ai mezzi
meccanici, il carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Rilevati
stradali con naturale arido apparteneti ai gruppi Al, A2-4, A2-5
proveniente da cave.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto interno parco

rampa di raccordo con il ponte (P1) *(larg.=(3,60+7,45)/2)*(H/
peso=(0,30+2,30)/2)

SOMMANO m3

53,00

50,00

50,00

53,00

3,500

3,600

3,000

5,525

0,300

1,300

185,50

185,50

180,00

180,00

45,00

380,67

425,67

8,60

2,30

17,00

1'595,30

414,00

7236,39

A RIPORTARE

24°490,95

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano
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24°490,95

28/85
D.05 36 ¢

29/102
D.05 72 a

30/119
D9 43 a

31/86
D16 66 a

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la correzione livellette per la posa delle
pavimentazioni. Materiale da stendere mediante mezzo meccanico ed i
necessari interventi a mano e cilindrato con rullo di peso idoneo.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto interno parco giochi Cittiglio

SOMMANO mec.

Rinterro scavo con materiale esistente in sito o proveniente dagli scavi
solo se ritenuto idoneo dalla D.L. eseguito a macchina ed i necessari
interventi a mano. Compreso l'onere per la compattazione e la
cilindratura cosi come descritto all'art. D.05 70 a e D.05 442a. Il
materiale prima della messa in opera dovra essere sottoposto alla D.L.
per l'assenso scritto che autorizza il materiale al rinterro: Rinterro scavi
eseguito a macchina ed i necessari interventi di badilante a piano
rinterro da effettuarsi in qualsiasi luogo cosi come indicato negli
elaborati grafici di progetto, compreso l'onere per le rampe di accesso e
l'utilizzo di qualsiasi mezzo. Tale voce di rinterro ¢ comprensiva anche
dell'onere che limpresa potrebbe sostenere nel dover caricare,
trasportare e scaricare qual'ora il materiale risulti presente non solo a
bordo scavo ma anche in un raggio di 2000 m all'interno dell'area di
cantiere.

SpCat | - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

per rinterro tubo acque bianche griglia

SOMMANO m3

Onere per la preparazione del piano di posa di pavimentazione in
masselli autobloccanti o in conglomerati bituminosi. Onere costituito da
piccolo scavo di cassonettatura dell'attuale piano di campagna per uno
spessore medio di cm 20/25, successiva cilindratura in opera con rullo o
ballerina vibrante meccanica, apporto di sottofondo di pietrischetto di
cava frantumato, pezzatura 0-30 e successiva cilindratura in opera con
spessore finale non inferiore a cm 12 e contemporanea formazione di
livellette in funzione dell'andamento della pavimentazione in raccordo ai
livelli perimetrali finiti. L'onere risulta compreso di uno strato di tessuto
non tessuto del peso di circa 300 gr/mq da posare successivamente alla
fase di escavazione. Compreso altresi tutto quanto necessario ad
eseguire e preparare il piano di posa della nuova pavimentazione, ivi
compreso l'allontanamento dei materiali di escavazione in discarica
autorizzata incluso i diritti di discarica. Onere comprensivo di qualsiasi
difficolta o impedimento che limpresa potrebbe avere per la
realizzazione della cassonettatura in luoghi non accessibili con mezzi
meccanici o da vie pedonali.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

TRATTO LATO CANCELLO INGRESSO

SOMMANO mgq.

PAVIMENTAZIONI-CORDOLI (Cat7)

Onere per la sola posa in opera di pavimentazione in elementi
prefabbricati  "autobloccanti" in calcestruzzo cementizio vibrato
precedentemente rimossi. Incluso preparazione del piano di posa e del
relativo massetto di sottofondo in sabbia e graniglia. Compreso
intasamento della superficie fra massello e massello mediante 1'utilizzo
di sabbia quarzifera finissima e successiva battitura dei masselli.
Incluso inoltre l'onere per il taglio a misura ed il relativo sfrido

103,00

34,00

3,000

0,300

0,100

0,200

30,90

30,90

2,04

2,04

12,00

12,00

24,00

7,50

10,00

741,60

15,30

120,00

A RIPORTARE

25'367,85
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25'367,85

32/89
D.05 210 h

33/120
D.05 145 f

34/121
D.05 152 a

Jl'assistenza,l'avvicinamento al luogo di posa e quantaltro occorre per
dare il lavoro finito in opera la pavimentazione a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

ripristino pavimentazione in autobloccanti lato ingresso a seguito
passaggio tubazione acque bianche griglia

in prossimita del cancello carraio da rimuovere

SOMMANO mq.

Onere per la realizzazione in opera di pavimentazione in conglomerato
bituminoso sabbio-ghiaioso, binder, con pezzatura da 5-17 mm, peso
1700 kg/mc e dosaggio di bitumazione fra 4,5-5,5 in % sul pes o del
conglomerato. Stesura a caldo con impiego di vibrofinitrice, successiva
cilindratura con rullo di peso adeguato (8-12 t.), compreso l'onere per
dare la prescritta sagomatura trasversale alla pav imentazione stradale,
con particolare attenzione per i tratti in curva. Lo spessore in nessun
punto potra essere inferiore a cm 6, con punti di spessore di cm 8 per
ricostruzione sagomatura stradale. Lo spessore ¢ da intendersi a
cilindratura avvenuta con piu passate di rullo. Prima della stesa del
conglomerato dovra essere effettuata apposita emulsionatura del fondo,
onere quest'ultimo escluso. Ad avvenuta cilindratura del conglomerato
si dovra avere cura ed onere di stendere ancora nella fase calda della
pavimentazione della sabbia finissima con distribuzione su tutta la
superficie per inta samento del bitume con utilizzo di scoponi stradali.
Onere quest'ultimo compreso e imprescindibile per la liquidazione
dell'intera opera. Successiva pulizia della sabbiatura da effettuarsi e
successivi 7 gg. dall'avvenuta apertura della strada con l'accortezza di
provvedere alla pulizia con scoponi della superficie bitumata sabbiata
che di tutte le caditoie o griglie sottese interessate dalla sabbiatura. Sara
cura della D.L. verificare tale pulizia per poter liquidare il lavoro: binder
spessore minimo 6 ¢ massimo 8. Qualora si riscontrasse spessore
inferiore a cm 6 verra ridotto il prezzo di € 1.65 al cm o frazione di
esso. Maggiori spessori non verrano computati.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

tratto interno parco giochi Cittiglio

*(lung.=103,00-37,00)

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di cordoli in CLS retti armati 12/15x25, posati
sotto fissella o a disegno sagomato, compreso 1o scavo, il sottofondo e il
rinfianco sui due lati con CLS a dosaggio 250 kg/mc di cemento tipo
R325, incluso assistenza, carico, trasporto e scarico lungo il luogo di
posa e quant'altro occorre per posare i cordoli in opera a perfetta regola
d'arte. sez. cm. 12/15*h25

SpCat I - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

a delimitazione area parco

a delimitazione pista primo tratto *(lung.=18,20+14,82)

lato nuova pavimentazione in autobloccanti lato ingresso

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi prefabbricati
"autobloccanti" in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza dello spessore di mm.60 e dimensioni identiche a quelle gia
esistenti all'interno del parco. Compreso l'onere per il massetto di posa
in sabbia e graniglia dello spessore di cm 10 e successiva battitura dei
masselli autobloccanti eseguita con mezzi manuali o meccanici ed
intaso delle fughe con stesa di sabbia quarzifera finissima. Compreso,
l'onere per il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza e
quant'altro necessario per realizzare la pavimentazione in opera a

6,00

66,00
37,00

105,00
33,02
11,10

1,000
1,000

2,500
2,000

3,10
6,00

9,10

165,00
74,00

239,00

105,00
33,02
11,10

149,12

15,00 136,50

13,00 3'107,00

23,00 37429,76

A RIPORTARE

32°041,11
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32°041,11

35/50
D.05 189 ¢

36/53
D.05 1898
a

37/96
D.05 2819
b

perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO
Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

tratto lato ingresso parco

SOMMANO mgq.

OPERE DA FABBRO (Cat 8)

Fornitura e posa in opera di recinzione lato prato eseguita con montanti
e corrimano superiore in profilati metallici circolari di diam mm 40%*3,
posti ad interasse di m 1. 50/2.00, tutti tagliati a misura e saldati ai
tubolari verticali di diam.40 mm. Compreso n° 2 traversi centrali di
diam. mm 25*2 tagliati a misura e saldati ai montanti verticali.
Compreso altresi rete zincata plastificata a maglia rettangolare di mm
55%75 da legare ai traversi mediante fascette di plastica ogni 30 cm
circa sia superiore che inferiore. Incluso altresi assistenze murarie per il
fissaggio delle piantane al terreno sottostante mediante plinti in cls di
sezione cm 30*30*30 compreso scavo e rinterri. Compreso strato
protettivo di antiruggine da eseguire sulle opere in ferro con due mani,
previa sgrassatura delle parti metalliche con diluente e successive due
mani di verniciatura a smalto per esterni della gamma RAL a scelta
della D.L. Saldatura delle parti assemblate da eseguirsi a regola d'arte
con filo continuo e successiva smerigliatura per avere il collegamento
uniforme e privo di croste di saldatura. Compreso l'uso dei ponteggi ed
il loro disarmo, la pulizia finale, l'assistenza di fabbro in aiuto e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
dlarte. Posa in opera di profilati metallici Valutazione a ml. da
conteggiarsi per tutte quelle zone protette dal parapetto come sopra
descritto e finito, con valutazione da montante esterno iniziale a
montante esterno finale, o da muro a muro: h fuori terra cm 110 circa.
SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

parapetto raccordo rampa lato torrente Boesio

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di profilati metallici a sezione tonda,quadra e/
o piatta, sagomati a disegno. Manufatto costituito da tubolari verticali di
diam. 60 mm, posti ad interasse di m 1. 50 e uno superiore orizzontale
di diam. 60 mm e due centrali del diam. di mm 30 tutti tagliati a misura
e saldati ai tubolari verticali di diam. 60 mm. Compreso altresi
assistenze murarie per il fissaggio al plinto sottostante (questo compreso
di dim cm 30*30%¥h40 previo scavo e rinterro. Compreso strato
protettivo di antiruggine con due mani di minio di piombo, previa
sgrassatura delle parti metalliche con diluente e successive due mani di
verniciatura a smalto per esterni della gamma RAL a scelta della D.L.
Saldatura delle parti assemblate da eseguirsi a regola d'arte con filo
continuo e successiva smerigliatura per avere il collegamento uniforme
e privo di croste di saldatura. Compreso l'uso dei ponteggi ed il loro
disarmo, la pulizia finale, 'assistenza di fabbro in aiuto e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Posa in
opera di profilati metallici Valutazione a m da conteggiarsi per tutte
quelle zone protette dal parapetto come sopra descritto e finito, con
valutazione da montante esterno iniziale a montante esterno finale, o da
muro a muro.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

parapetto di raccordo rampe ponte zona parco (vedi grafico: Parapetto
in profilati metallici verniciati)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di rete zincata plastificata (H. max m 2.0) a
maglia romboidale. Compreso fornitura e posa in opera di pali in ferro
zincati e verniciati di diam. mm 48*3 posti ad interasse di m 1.50,

2,00

22,00

15,00

12,00

12,00

22,00

22,00

30,00

30,00

28,00

60,00

90,00

336,00

1'320,00

2700,00

A RIPORTARE

36'397,11
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36397,11

38/111
D.05 1004 a

39/112
D.32 1

completi di tappi di chiusura superiori in pvc e saette di irriggidimento
a 45° ogni 4 paline. Compreso murazione dei pali a plinti in cls
prefabbricati o gettati in opera di dim cm 30*30*30. Compreso altresi
n°® 3 fili orizzontali di diam mm 2.6 completi di cricchetti tenditori.
Incluso altresi carico e trasporto dei materiali al luogo di posa e
quant'altro occorre per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte:
recinzione in rete metallica plastificata di altezza secondo indicazione
del progettista.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO
Cat 8 - OPERE DA FABBRO

NUOVA RECINZIONE LATO PARCO

su nuovo muretto lato ingresso

SOMMANO m2

Onere per la fornitura e posa in opera di nuovo cancelletto pedonale di
dim cm 100*h200, costituito in dettaglio da un telaio perimetrale di sez.
cm 100*50 ed uno centrale di pari diametro, incluso ferri tondi
intermedi del diam di mm 10 posti ad interasse di mm 100 da saldare
sia al telaio perimetrale che al traverso centrale. Incluso la fornitura e
messa in opera di piantana laterale di dim cm 20*20*h200 fuori terra,
plinto in cls di dim cm 60*60*60 compreso scavo, formazione di n° 2
plinti in cls di dim cm 40*40*40 armati con ferro d'armatura di
incidenza opportuna. Compreso predisposizione e successiva
installazione di tutti gli automatismi esistenti sul cancelletto pedonale
esistente che dovranno essere installati sul nuovo cancello e resi
funzionanti. Compreso verniciatura del cancelletto previa smerigliatura,
sgrassaggio e pulizia con stracci e successive due mani di vernice
antiruggine e due mani di smalto per metalli nei colori della gamma
RAL a scelta della D.L. Incluso altresi assistenza, manodopera e
materiali, tubazioni passacavo di diametro e lunghezza opportuna,
pozzetti in cls di dim cm 40%40, completi di chiusino in ghisa di classe
C250, cavi elettrici di lunghezza e sezione opportuna, cablaggio,
collegamenti delle nuove linee a tutti i congegni elettrici ed elettronici e
quant'altro necessario per rendere funzionante il cancelletto in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

cancelletto pedonale ingresso parco

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di cancello carraio da m 4.00* H. 2.00 a due
battenti con apertura verso l'interno. Cancello costituito in dettaglio da
una struttura perimetrale in tubolare di sez. mm 120*50*3 e traverso
centrale di pari sezione. Compreso saldatura di ferri tondi o quadri pieni
di sez. mm 12*12 o diam mm 12 disposti verticalmente e saldati sia al
telaio perimetrale che al traverso centrale. Incluso n® 2 piantane di sez.
mm 20*20%*3 di altessa fuori terra di cm 200. Compreso catenaccio da
predisporre su una delle due ante, n° 4 cerniere per anta, serratura tipo
Yale e n° 3 chiavi. Incluso altresi realizzazione in opera di trave in c.a.
di sez. cm 50*h40 e lunghezza di m 5.00, compreso scavo, casseri in
legno ed il loro disarmo, cls di resistenza minima C20/25 e ferro
d'armatura di incidenza 50 kg/mc tipo B450C e fermo cancello posto a
quota prefissata. Compreso altresi verniciatura del cancello mediante
due mani di antiruggine e due mani di vernice per metalli nei colori a
scelta della committenza, Incluso assistenza, manodopera e materiali e

105,00
2,20

<

Parapetto in profilati metallici verniciati

=145

=145

|

|

26
%

26

Feritoie per
/seolo acque

v

F

1,500 157,50

1,000 2,20

159,70

1,00

1,00

20,10

950,00

3209,97

950,00

A RIPORTARE

40557,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

40557,08

40/ 108
D.05 1006 a

41/110
D.05 1005 a

42 /90
El 1050 a

quant'altro necessario per fornire il cancello in opera a perfetta regola
d'arte: Cancello di dim cm 400*h200.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

nuovo cancello carraio ingresso parco

SOMMANO a corpo

OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE (Cat9)

Onere per la fornitura e posa in opera di angolari di protezione muretto
in c.a. mediante l'utilizzo di angolari realizzati con gomma solida
riciclata dello spessore di mm 14 e lati di mm 63, compreso fissaggio
mediante l'utilizzo di viti in acciaio inox di diametro e lunghezza
opportuna o mediante mastici siliconici da sottoporre alla D.L. per
l'assenso. Incluso assistenza, manodopera e materiali e quant'altro
necessario per fornire e installare in opera gli angolari a perfetta regola
d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 9 - OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE

A PROTEZIONE MURETTO IN CLS LATO PISTA

SOMMANO m

Onere per la messa in opera di tutto l'arredo urbano precedentemente
rimosso quali: (CASETTA IN LEGNO, N° 3 PACHE CON TAVOLI
IN LEGNO, N° 1 GIOCO A MOLLA ED UNA RASTRELLIERA
PORTABICI). Incluso assistenza alla posa, movimentazione manuale
dei manufatti e/o con piccoli mezzi meccanici ed ubicazione in opera
secondo le indicazioni della D.L. Si precisa che per il gioco a molla ¢
previsto nella presente voce di costo anche l'onere per la realizzazione di
un plinto in calcestruzzo di dim. cm 60*60*60, compreso scavo,
rinterro, casseri, cls di resistenza minima C20/25 ¢ ferro d'armatura di
incidenza opportuna, mentre per la casetta in legno la stessa dovra essre
bloccata a terra mediante basamento in cls armato con rete dello
spessore di cm 10 e relative viti di bloccaggio di diametro e lunghezza
opportuna. Incluso inoltre tutto quanto necessario per ripristnare gli
elementi di arredo urbano in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 9 - OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE

riposizionamento in opera elementi di arredo urbano interno parco

SOMMANO a corpo

OPERE DA GIARDINIERE (Cat 10)

Onere per la realizzazione sia delle banchine laterali che delle scarpate
della pista ciclopedonale mediante la fornitura e stesa in opera di terra
di coltivo di spessore non inferiore a cm. 10 priva di radici e di erbe
infestanti. Compreso semina, rastrellatrura, cilindratura e n° 3 tagli da
eseguire con macchina taglia erba e quant'altro necessario per eseguire
la formazione delle banchine in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 10 - OPERE DA GIARDINIERE

tratto interno parco giochi cittiglio *(larg.=(3,60+1,00)/2)

SOMMANO mq

2,00
2,00

60,00

50,00
53,00

2,300
1,000

1,00

1,00

60,00

60,00

1,00

1,00

230,00
106,00

336,00

4200,00 4200,00

35,00 2100,00

1'000,00 1°000,00

4,00 1'344,00

A RIPORTARE

497201,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

497201,08

43 /167
D.05 1079a

44 /172
D.05 1252 a

45/28
D.05 4786
a

46 / 74
D.05 555 g

47175
D.05 557 a

PROTEZIONE ANTIEROSIVA (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5
cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di
fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq, compreso fornitura e stesa di
terra di coltivo dello spessore di cm 10 opportunamente rastrellata e
compattata anche manualmente, incluso inoltre assistenza, carico,
trasporto e scarico lungo il luogo di posa, la stesa lungo le scarpate e
quant'altro necessario per eseguire l'internevo antierosione in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

a protezione scarpate ponte (P1) in dir. Cittiglio *(H/peso=(1,00+2,60)/
2)

SOMMANO m2

Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi,
fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite
idroseminatrice su superfici di pendenza >20° (idrosemina a pressione).
Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Incluso assistenza,
manodopera e materiali e quant'altro necessario per eseguire
l'idrosemina a pressione in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

per idrosemina scarpare rampa ponte (P1) in dir. Cittiglio *(H/
peso=(1,00+2,60)/2)

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE (Cat 12)

Onere per la verniciatura acrilica rinforzata al quarzo per asfalto di
colore verde da eseguirsi a spruzzo mediante l'utilizzo di macchinario
idoneo in modo iniforme su tutta la superficie precedentemente
asfaltata. L'intervento di verniciatura dovra essere eseguito in due fasi
con una prima "mano" a distanza di tempo dalla stesa della
pavimentazione ed una seconda "mano" a distanza di tempo dall a
prima circa 48 ore. Compreso assistenza, carico e trasporto dei materiali
con scarico al luogo di posa e quant'altro occorre per eseguire la
verniciatura in opera a perfetta regola d'arte. Verniciatura da eseguirsi
con colore identico a quella gia realizzata.

SpCat | - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

tratto interno parco

SOMMANO mgq.

Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale con vernice sintetica.
La realizzazione dovra avvenire con due passate distanziate l'una
dall'altra di non meno di 24 ore. Non si accetta ¢ non verra liquidata la
realizzazione della segnaletica orizzontale con una sola passata o con
due passate eseguite nella stessa giornata. La Direzione Lavori dovra
essere informata che si ¢ provveduto a realizzare la prima passata con
verniciatura e solo dopo tale segnalazione e relativa verbalizzazione si
potra provvedere alla seconda mano di vernice: segnaletica orizzontale
striscia bianca o gialla da cm 12 o da cm 15 di colore bianco per le linee
laterali e centrali.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

tratto interno parco

SOMMANO ml

Fornitura e messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 c¢m;-triangolari

2,00

2,00

2,00

20,00

20,00

103,00

103,00

2,500

1,800

1,800

72,00

72,00

72,00

72,00

257,50

257,50

206,00

206,00

7,50 540,00

4,00 288,00

10,50 2'703,75

1,60 329,60

A RIPORTARE

53062,43
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RIPORTO

53062,43

48 /76
D.05 557 ¢

49 /177
El 60 a

50/ 105
D 3 2540
a

con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con dirit to di
precedenza");-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°, limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme codice stradale.
Pellicola rifrangente di classe 2* H.L.G. segnaletica verticale Compreso
palo da 60 mm.di diam., staffe e bulloni con dadi e ranelle. Compreso
assistenza muraria alla messa in opera, realizzazione al piede di bulbo
in cls di dim cm 30*30*h40, previo scavo e rinterro a getto eseguito ed
ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

cartello tipo 1

cartello tipo 4

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 cm;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con diritto di
precedenza");-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°,limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme co dice stradale .
Pellicola rifrangente di classe 2* H.L.G. segnaletica verticale Escluso
palo. Compreso staffe e bulloni, assistenza muraria alla messa in opera
ed ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

cartello tipo 5

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di di tabellone o pannello di insieme di grande
formato da collocarsi all'ingresso della pista e/o del parco giochi di
Cittiglio. II tabellone sara costituito da una struttura portante in legno (
misure esterne massime cm. 150%120). Il pannello andra fissato su
montanti in legno di diam. cm 10 ed altezza di cm. 250 circa, compreso
tettuccio in legno a protezione pannello con saporgenza sul lato
rappresentazione cartografia di circa cm. 50, incluso n° traversi
superiore ed inferiore di diam. mm100 fissati ai montanti mediante
chiodi speciali per legno. Compreso assistenza, fissaggio al terreno
mediante cls a dosaggio 300 kg/mc, scavo, sistemazione dell'area e
quant'altro occorre per fornire in opera il pannello a perfetta regola
d'arte.( Vedi particolare bacheca ne lla TAVOLA DEI PARTICOLARI
COSTRUTTIVL Si precisa che il campione ¢ depositato presso la sede
dell'Ente appaltante nell'ufficio del responsabile del procedimento per la
vatutazione dell'offerta e per futuro ordinativo.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

BACHECA INGRESSO PARCO

SOMMANO cadauno

PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE (Cat 13)

Realizzazione in opera di plinto in c.a. confezionato con due o piu
pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Gettato in opera in
casseforme metalliche o in legno compreso ferri d'armatura, tubazione
in pve dia mm 160 per alloggio palo, scavo e rinterri, inserti metallici e
ferri di attacco per il successivo inserimento dei manufatti. Il plinto in
c.a. di dim cm 80*80*80

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE

per alloggio palo illuminazione LATO CAMPO

SOMMANO cadauno

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

130,00

85,00

720,00

240,00

260,00

85,00

720,00

720,00

A RIPORTARE

54'847,43
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54'847,43

51/106
D.05 123 a

52/107
D.05 1345a

53/109
D.05 106 a

54/113
D.05 106 ¢

55/122
IS 87 a

Fornitura in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per impianto
ENEL o rete TELECOM a sezione quadrata con fondo perdente,
escluso chiusino, compreso scavo, reinterro e collegamenti. Compreso
carico, trasporto e scarico al luogo di posa, sigillature e quant'altro
necessario per fornire il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte:
pozzetti in cls dim. cm 45%45.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE

per ogni singolo palo

lungo la linea

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di chiusino quadrato piano realizzato in ghisa
lamellare, con carico di rottura maggiore di 12500 daN DI CLASSE B
125 norme UNI EN 124 tipo (modello RE55A1SD della ditta PONT-A-
MOUSSON) completo di telaio in ghisa sferoidale. Compreso ogni
onere per la posa ed il fissaggio nonché i materiali occorrenti.
Compreso sigillature ineterne ed esterne del telaio all'appoggio sul
manufatto: chiusino in ghisa sferoidale TIPO RES5AISD in ghisa
lamellare con dim. esterne di mm 510%450 con carico di rottura > kg
12000. Peso complessivo minimo del telaio piu il chiusino kg 26.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE

c.s.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di tubazione in HDPE flessibile a doppia
parete per cavidotti ENEL,Telecom o altri servizi, poste interrate su
massetto di cls rinfiancate sui lati e soletta superiore in cls (questi
compresi). Compreso assistenza, carico su automezzo € Successivo
trasporto con deposito in cantiere lungo il luogo di posa, la distribuzione
a bordo scavo e la successiva calata nello stesso, incluso altrsesi scavo
eseguito con mezzo meccanico, rinfianco in cls fino a copertura della
tubazione e rinterro con materiale proveniente dagli scavi e le
eccedenze alle PP.DD.: tubo flessibile a doppia parete diam. mm 63.
SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE

per collegamento pozzetto-palo

SOMMANO m

Vedi voce D.05 106a: tubo flessibile a doppia parete diam. mm 125,
compreso scavo, rinfianco e copertura in cls e rinterro con materiale
proveniente da scavi.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE

per linea principale

SOMMANO m

SEGNATURE E TRACCIAMENTI (Cat 14)

Onere per la rimozione con recupero di tutta l'attrezzatura per il basket
costituita da coppia di tralicci in acciaio zincato sagomato completi di
opportune controventature e piastra di appoggio, completi di specchi
regolamentari in laminato plastico multistrato indeformabile di colore
bianco, canestri in ferro plastificato, retine in nylon. Incluso carico e
movimentazione e scarico dei manufatti all'interno dell'area di cantiere

3,00

1,00

110,00

3,00
1,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

110,00

110,00

92,00

102,00

5,00

11,00

368,00

408,00

15,00

17210,00

A RIPORTARE

56'848,43
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56'848,43

56/123
IS 176 a

57/124
IS 177 a

58/125
IS 178 a

597126
IS 86 a

60/32
D.05 19 ¢

per un successivo riutilizzo. Compreso altresi smurazione delle strutture
verticali dai basamenti in c.a. mediante demolizione della struttura
muraria con recupero integrale delle strutture in ferro zincato. Incluso
inltre assistenza muraria e quant'altro necessario per eseguire la
rimozione a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 14 - SEGNATURE E TRACCIAMENTI

rimozione attrezzatura campo basket

SOMMANO a corpo

Pulizia accurata del fondo esistente e successiva verniciatura dello
stesso mediante fornitura e stesa di primer Epobase A o equivalente,
prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in emulsione
acquosa impiegato come consolidante antipolvere per superfici
cementizie e quale promotore di adesione, da applicarsi a rullo in due
mani. Verniciatura della pavimentazione in calcestruzzo esistente con
vernice finitura colorata a base di resine acriliche esente da sabbie di
quarzo, posa eseguita a rullo in 2 mani:

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 14 - SEGNATURE E TRACCIAMENTI

verniciatura campo basket

SOMMANO mq.

Formazione della segnaletica del campo da pallavolo con vernice gialla
speciale, compreso il tracciamento della stessa:

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 14 - SEGNATURE E TRACCIAMENTI

tracciamento campo pallavolo

SOMMANO a corpo

Formazione della segnaletica del campo da basket con vernice bianca
speciale, compreso il tracciamento della stessa:

SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 14 - SEGNATURE E TRACCIAMENTI

tracciamento campo da basket

SOMMANO a corpo

Onere per la sola posa in opera di attrezzatura per il basket
precedentemente rimossa, costituita da coppia di tralicci in acciaio
zincato sagomato completi di opportune controventature e piastra di
appoggio, completi di specchi regolamentari in laminato plastico
multistrato indeformabile di colore bianco,canestri in ferro plastificato,
retine in nylon. Incluso fissaggio al terreno con attacchi filettati per
l'eventuale rimozione, compresa la formazione di plinti di sostegno in
cls di dim cm 120*¥120*h80 compreso casseri, cls di resistenza C25/30
e ferro d'armatura di incidenza opportuna, incluso inoltre scavo, rinterro
assistenza muraria, carico e trasporto dei materiali lungo il luogo di
posa e quantaltro occore per eseguire 'opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO

Cat 14 - SEGNATURE E TRACCIAMENTI

posa attrezzatura campo basket

SOMMANO cadauno

NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO (SpCat2)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat 1)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici fino ad una
profondita di m 4,00 dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le rocce aventi
resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma inclusi i

30,07

16,700

502,17

502,17

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

600,00

21,60

750,00

950,00

850,00

600,00

10°846,87

750,00

950,00

17700,00

A RIPORTARE

71695,30

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

71'695,30

61/34
D.05 7002
b

62 /35
D.05 1546
a

63 /36
D.05 80e

trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di mc 1.00.
Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di sostegno delle
pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma strutturati al fine di
garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso l'onere per il deflusso
delle acque presenti nello scavo a qualsiasi altezza di battente in quanto
¢ altrei compreso l'onere del nolo e funzionamento costante durante la
durata dello scavo di pompa/pompe necessario a mantenere lo scavo
senza presenza alcuna di acqua. Incluso la profilatura delle pareti, lo
spianamento e la configurazione del fondo ed incluso i necessari
interventi a mano: Scavo di sbancamento eseguito fino a 4.00 m di
profondita dal piano di campagna con mezzi meccanici idonei,
compreso altresi l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale di scavo all'interno dell'area di cantiere movimentato in un
raggio massimo di 2000 m.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SPALLE APPOGGIO PONTE DX-SX
RACCORDI *(lung.=(5,75+3,80))*(larg.=(2,50+1,00)/2)

SOMMANO mec.

CASSERI-CLS-FERRO- (Cat2)

Calcestruzzo in opera per onere di sottofondazione non armate,
confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con
o senza lausilio di casseri, questi contabilizzati a parte. Per
caratteristiche impasto vedasi le prescrizioni riportate nell'allegato al
progetto. L'onere per l'esecuzione getto tiene conto anche della
maggiore spesa per impiego di pompa operante con braccio anche di
40,00 mt, formazione di accessi al luogo dei getti e l'eventuale utilizzo
di mezzi meccanici per trasporto e getto in opera: cls per
sottofondazione non armate a q.li 2 di cemento classe 325.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

per appoggio basamento di fondazione per ponte
RACCORDI *(lung.=(5,75+3,80))*(larg.=(2,20+1,00)/2)

SOMMANO m3

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo. Casseratura sia
in legno che in lamierato di acciaio. Da valutarsi per la parte di
casseratura bagnata dal getto ed effettivamente realizzata per opere di
fondazione (plinti,basamenti, platee, travi rovesce, murature di
sotterraneo e di cantinato). Per getti eseguiti in sezione di scavo non ha
alcun diritto per l'onere di casseratura.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

spalle ponte DX - SX
RACCORDI *(lung.=(5,75+3,80))

SOMMANO mgq.

Calcestruzzo in opera di fondazione armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici di media grandezza), prodotto in impianto dotato di
un sistema di controllo della produzione (FPC) effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato
avente le seguenti prescrizioni;- Al) acqua di im pasto conforme alla
UNI-EN 1008;- A2) additivo superfluidificante conforme ai prospetti

2,00

2,00

4,00
2,00
4,00

4,00
9,55

3,90
9,55

3,65
9,55
1,00

3,000
1,750

2,200
1,600

1,400
1,000

0,100
0,100

0,600
0,400
0,400

33,60
16,71

50,31

1,72
1,53

3,25

8,76
7,64
1,60

18,00

12,50

86,00

26,00

628,88

279,50

468,00

A RIPORTARE

73°071,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

73°071,68

64 /37
D.05 95 m

65/38
D.05 105h

3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e
11.2 della norma UNI-EN 934-2;- A3) additivo ritardante (eventuale
solo per i getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2;-A4) aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle
norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o
potenzialmente reattivi agli alcali ( UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta , valutate con la
prova accelleratac/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2;- AS) cemento
conforme alle norme UNI EN 197-1;- A6) ceneri volanti e fumi di
silicio conformi alle norme UNI EN 450 UNI EN 13263 parte 1-2.
Compreso oneri per getti da eseguire in luoghi disagiati anche la dove
non possano essere eseguiti con autobetoniere a scarico diretto; ne
consegue il fatto che ¢ riconosciuto l'onere nel prezzo per pompaggio
del cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in cantiere.
Risulta inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le
caratteristiche del cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione e/
o pompaggio. Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto
si rimanda alle norme tecniche sulle costruzioni( D.M. 14-01-2008),
nonche alle prescrizioni riportate nelle linee guida delle opere in
calcestruzzo armato. CLS a prestazione garantita per strutture di
fondazione classe di esposizione XF1, classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4, Dmax dell'aggregato 20 mm, CI 0.4 rapporto
a/c max: 0,50-

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

fondazione spalle PONTE DX-SX

raccordi *(lung.=(5,75+3,80))*(larg.=(2,00+1,00)/2)

SOMMANO m3

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature ecc; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
controllato in stabilimento o prodotto da azienda certificata, compreso
lavorazione e posa di tondo x c.a. barre trafilate a caldo ad aderenza
migliorata qualita B450C. Barre da lavorarsi come da disegni esecutivi
strutturali allegati al progetto. Compreso legacci x conformazione
dell'armatura.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

armatura fondazioni inc. 70 kg/mc.

SOMMANO kg

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo. Casseratura sia
in legno che in lamierato di acciaio. Da valutarsi per la parte di
casseratura bagnata dal getto ed effettivamente realizzata e casseformi x
getti di cls. per murature rettilinee o a disegno per gradonate o elementi
strutturali che richiedono casserature verticali o inclinate. Compreso
smussi in legno o in plastica da fissare sulle casserature secondo le
tavole progettuali.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

spalle ponte DX-SX *(H/peso=(2,35+2,55)/2)
raccordi *(lung.=(3,80+5,75))*(H/peso=(2,55+0,70)/2)

SOMMANO mgq.

2,00
1,00

14,49

4,00

4,00
4,00

3,65
9,55

3,65
9,55

2,000
1,500

0,250
0,600

0,600
0,400

70,000

2,450
1,625
0,700
2,550

8,76
5,73

14,49

1'014,30

1'014,30

35,77
15,52
0,70
6,12

58,11

147,00 2°130,03

1,30 1'318,59

27,00 1'568,97

A RIPORTARE

78°089,27
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

78°089.,27

66 /39
D.05 88 d

67/41
D.05 95 m

Calcestruzzo in opera per opere in elevazione, prodotto in impianto
dotato di un sistema di controllo della produzione (FPC) effettu ata in
accordo a quanto contenuto a lungo termine in accordo alla metodologia
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel
prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.;-A5) Cemento conforme alla norma
UNI EN 197-1;-A 6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi
rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 partel e 2.
Compreso onere per getti da eseguirsi in luoghi disagiati anche la dove
non possano essere eseguiti con autobetoniere a scarico diretto; ne
consegue il fatto che riconosciuto l'onere nel prezzo per pompaggio del
cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in cantiere. Risulta
inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le caratteristiche del
cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione o/e pompaggio.
Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto si rimanda alle
Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008), nonche¢ alle
prescrizioni riportate nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato
avente le seguenti prescrizioni;- Al) acqua di impasto conforme alla
UNI-EN 1008;- A2) additivo superfluidificante conforme ai prospetti
3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e
11.2 della norma UNI-EN 934-2;- A3) additivo ritardante (eventuale
solo per i getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2;-A4) aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle
norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o
potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 ¢ UNI 8520-2) o in
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta , valutate con la
prova accelleratac/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.;-AS5) Cemento
conforme alla norma UNI EN 197-1;-A6) Ceneri volanti e fumi di silice
conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263
partel e 2. Compreso onere per getti da eseguirsi in luoghi disagiati
anche 1a dove non possano essere eseguiti con autobetoniere a scari co
diretto; ne consegue il fatto che riconosciuto l'onere nel prezzo per
pompaggio del cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in
cantiere. Risulta inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le
caratteristiche del cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione o/
e pompaggio. Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto
si rimanda alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (D.M. 14/01/2008) nonch¢ alle linee guida delle opere in
calcestruzzo armato. CLS a prestazione garantita per strutture di
elevazione classe di esposizione XF1, classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4, Dmax dell'aggregato 20 mm, CI 0.4 rapporto
a/c max: 0,50-

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

spalle ponte DX-SX *(H/peso=(2,35+2,55)/2)
raccordi *(lung.=(5,75+3,80))*(H/peso=(0,70+2,55)/2)

SOMMANO m3

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature ecc; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
controllato in stabilimento o prodotto da azienda certificata, compreso
lavorazione e posa di tondo x c.a. barre trafilate a caldo ad aderenza
migliorata qualita B450C. Barre da lavorarsi come da disegni esecutivi
strutturali allegati al progetto. Compreso legacci x conformazione
dell'armatura.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

armatura elevazione ponte lato parco inc. 80 kg/mc

SOMMANO kg

2,00

14,61

3,65
9,55

0,600
0,250

2,450
1,625

80,000

10,73
3,88

14,61

1'168,80

1'168,80

157,00 2293,77

1,30 1'519,44

A RIPORTARE

81902,48
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

81'902,48

68 /42
D.05 9979 a

69 /43
D.05 471 a

Onere per la fornitura e posa in opera di n° 1 cuscinetto in Neoprene di
dim mm. 500*300*20 di spessore, tagliato a misura e preforato con fori
passanti di diam. mm 18 in modo da consentire il passaggio delle barre
filettate di ancoraggio alle strutture in c.a. Incluso assistenza,
manodopera e materiali, carico, trasporto e scarico al luogo di posa e
quant'altro necessario per fornire il cuscinetto in opera a perfetta regola
d'arte.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

per appoggio travi imbullanare agli appoggi (vedi grafico: Cuscinetto in
Neoprene)

SOMMANO cadauno

OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO (Cat4)

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio tipo S235JR
costituita da profilati HEA, piastre, profilati piatti ecc. a norme UNI
5398-54, UNI 5397-64 posti in opera in senso orizzontale e
perpendicolare alla struttura portante (travi) ad interasse stabilito dal
progetto compreso assemblaggio e fissaggio in opera delle travi solo
mediante saldaturala a filo continuo fatta eccezione del parapetto che
verra fissato all'impalcato per mezzo di piastre e relativi bulloni M16 di
classe 8.8. Le prescrizioni tecniche sono le seguenti: PRESCRIZIONI
PER LE STRUTTURE METALLICHE: profili e lamiere Fe430-360B
(UNI 7070), bulloneria classe 8. 8 (UNI 3740), resilienza KV>27J per
temperature = -20°C, SALDATURE: le sezioni dei cordoli saldatura di
testa devono essere almeno pari a 1,3 volte la sezione dell'elemento pit
piccolo da collegare, la dimensione "S" dei cordoli d'angolo deve essere
almeno uguale a 0,7 dello spessore minimo degli elementi piu piccoli da
collegare. Fatta eccezione dove espressamente indicato tutte le saldature
devono essere indicate in officina. Le saldature in opera dovranno
essere eseguite a regola d'arte secondo le norme vigenti (D.M.
14.01.2008). Le tolleranze di montaggio a carico dell'officina.
Compreso qualsiasi onere necessario e sufficiente per fornire i profilati
in acciaio e per eseguire le opere in progetto come indicato nella tavola
STR1-STR2, compreso sfridi, tagli, saldature, pulizia delle saldature,
smerigliature delle saldature e qualsiasi altro elemento necessario.
Compreso l'onere per il carico, trasporto con qualsiasi mezzo
meccanico, scarico al luogo di posa, il varo con autogri di idonee
dimensioni, assistenze, forza motrice, noli di ogni genere il tutto per
avere l'opera a perfetta regola d'arte e in particolare per la saldatura e la
forometria precisa, la smerigliatura delle saldature e quant'altro necessiti
per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. L'onere ¢ riconosciuto a Kg
nella presente voce di costo e comprende anche la resina chimica da
utilizzarsi per l'inghisaggio delle barre filettate di diam mm 16
finalizzate al fissaggio dellimpalcato sulle spalle in c.a.: profili in
acciaio HEA, travi IPE, profilati a "T", piatti, piastre ¢ relativa
forometria, il tutto assemblato mediante saldatura e l'utilizzo di dadi,
bulloni, ranelle piegate o no, classe 8.8. Escluso trattamento antiruggine
della struttura da riconoscersi all'art. ( D.05 773a): Trave HEA 400 mm
e trave HEA 200mm, piastre ecc.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 4 - OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO

TRAVI HEA 400 mm

3,00

12,61

Cuscinetto in Neoprene

125,000

47728,75

100,00 300,00

A RIPORTARE

47728,75

82202,48
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lung. larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4772875

82202,48

70/ 44
D.05 471b

71/45
D.05 773 b

TRAVE HEA 200 mm
travi HEA 200 mm per fissaggio parapetto

fazzoletti da saldare sulle travi HEA mm 400 per rinforzo laterale *(H/
peso=0,015%7890)

piastre di fissaggio/appoggio impalcato (peso kg 34.12)

per piastre di fissaggio laterale su cuscinetti in neoprene *(H/
peso=0,01*7890)

barre filettate diam mm 16 I= 25 cm

per bulloni, dadi e rondelle

per quantita di difficile individuazione

SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera di ferro piatto pieno di sez. mm 10*50
saldato alla struttura portante in ferro e relativa smerigliatura, compreso
tagli a misura ed il relativo sfrido. Si precisa che le saldature sia in
opera che in laboratorio dovranno essere eseguite a regola d'arte
secondo le norme vigenti (D.M. 14.01.2008). Le tolleranze di
montaggio a carico dell'officina. Compreso qualsiasi onere necessario ¢
sufficiente per fornire i profilati in acciaio e per eseguire le opere in
progetto come indicato nella tavola STR1-STR2. Compreso l'onere per
il carico, trasporto con qualsiasi mezzo meccanico, scarico al luogo di
posa, il varo con autogru di idonee dimensioni, assistenze, forza
motrice, noli di ogni genere il tutto per avere l'opera a perfetta regola
darte e in particolare per la saldatura e la forometria precisa, la
smerigliatura delle saldature e quant'altro necessiti per rendere l'opera a
perfetta regola d'arte. Nell'onere riconosciuto a Kg della presente voce
di costo da riconoscersi anche per tutta la saldatura. Compreso
trattamento PROTETTIVO dei profilati da riconoscersi all'art. ( D.05
773b): Piatti pieni in ferro sez. mm 10*50.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 4 - OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO

piatto sez. mm 10*50 da posare ai lati della passerella, peso 3.92 kg/m
piatto sez. mm 10*50 da posare sulle testate della passerella, peso 3.92
kg/m

angolare 120¥60*8 peso 10.90 kg/m da posare sui muretti di testata
ponte

angolare 80*80*8 per 9.63 kg/m da ancorare alla sommita delle spalle
per quantita di difficile individuazione

SOMMANO kg.

Onere per la verniciatura in officina e parzialmente in opera di tutte le
parti metalliche previste in progetto quali: travi HEA, IPE, piatti,
piastre, profilati ad L, manufatti in acciaio quali cappel
lotti,collari,cartelle,squadrette,tubolari in genere, profili in genere,
nonché la verniciatura di tutto il parapetto da posizionarsi su ambo i lati
del ponte in progetto costituito da profilati in ferro pieno e scatolato,
pezzi speciali, piastre e contropiastre, cartelle, bulloneria, ecc., delle
scalette in carpenteria metallica e come si ripete di tutte le opere in ferro
e acciaio previste in tutto il progetto. La tinteggiatura dovra essere
eseguito con le seguenti fasi di lavorazione:1) Lavaggi o sgrassaggio di
tutte le parti metalliche sopra descritte da eseguire mediante diluente
nitro con lutilizzo di stracci e opportuni dispositivi di protezione
individuale (intervento da eseguirsi in o fficina); 2)1° mano da eseguire
con primer anticorrosivo bicomponente a base di resine epossidiche di
colore bianco, esente da cromo e da piombo, tipo "EPOXINVER" della
ditta "INVER" con le seguenti ca ratteristiche: ottima resistenza agli
aggressivi chimici, ai solventi, all'acqua dolce e salata alla corrosione
con ottima aderenza su quasi tutti isupporti metallici o su superfici gia
verniciate (intervento da eseguirsi in officina o locali chiusi dopo la
lavorazione di ogni profilato. In opera dovra essere applicata per i soli
pezzi da assemblare o saldare quali cartelle, bulloneria, rondelle, pezzi
speciali, da verniciarsi prima della messa in opera); 3)2° mano da

6,00
18,00

18,00
3,00

6,00
24,00

2,00
2,00

2,00
2,00

1,15
0,21

0,31 0,150

0,20 0,100
0,25

12,60
2,53

2,53
2,53

42,300
42,300

118,350
34,120

78,900
1,578

3,920
3,920

10,900
9,630

291,87
159,89

99,06
102,36

9,47
9,47
41,40
100,00

5'542,27

98,78
19,84
55,15
48,73
100,00

322,50

4,00

4,00

22'169,08

1290,00

A RIPORTARE

105°661,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

72 /46
D21 83 a

73 /47
D21 11 b

eseguire con lo stesso primer di cui al punto 2 ma di colore grigio in
modo da segnalare il livello di corrosione(intervento d a eseguirsi con la
stessa tempistica di cui al punto 2)); 4) 3°e4° mano da eseguire con
smalto bicomponente a base di resine poliuretaniche del tipo
"INVERPLAST" della ditta "INVER", colori gamma RAL, con scelta
D.L., con buone caratteristiche di resistenza agli agenti chimici,ai
detersivi,ai carburanti-lubrificanti e agli agenti
atmosferici,l'applicazione degli smalti puo essere applicata sia con p
istole tradizionali che con impianti airless, NON E'CONSIGLIABILE
L'APPLICAZIONE ELETTROSTATICA. Si precisa inoltre che lo
smalto sopra descritto dovra essere applicato fluido ed in spessore
sottile in quanto l'elevato di solidi (residuo secco) assicura la pienezza
del film con solo due passate. E' necessario lasciar trascorrere un certo
intervallo di tempo (5-10 min.) fra una mano e laltra per evit are
eventuali colature. E' consigliabile inoltre che l'essiccamento ad aria
dello smalto di cui al punto 4 avvenga alla temperatura di circa 20 gradi
e con umidita non troppo elevata. Temperature molto superiori possono
provocare difetti sulla superficie.ll primo smalto dovra essere dato in
opera come prescritto per il primer di cui al punto 2) e quindi in officina
per i profilati gia lavorati e forati e per le parti assemblete quali i
ponteggi e manufatti mentre si dovra in cantiere la prima mano di
smalto a tutti gli elementi da accorpare che dovranno essere verniciati
prima dell'accorpamento e dell'assemblamento. La 2* mano di smalto
dovra essere data su tutte le parti metalliche previste a progetto e a vista
in quanto si sar¢ provveduto all'assemblamento di tutte le strutture con
tirantag gio delle bullonerie, montaggio dei cappellotti, ecc. Compreso
assistenza, ponteggio da eseguire mediante l'utilizzo di piattaforme o
pontili galleggianti da fissare alle strutture esistenti, e quant' altro
occorre per eseguire I'opera a perfetta regola d'arte. Tutto l'onere viene
riconosciuto a corpo per la verniciatura con le metodologie vincolanti
sopradescritte per tutte le opere in ferro, acciaio, bulloneria previste nel
presente progetto (travi ponte principali e secondarie, piastre, flange,
fazzoletti e relativo parapetto laterale). Verniciatura con 2 mani di
primer anticorrosivo e 2 mani di smalto bicomponente di tutte le
superficie dei manufatti in ferro, acciaio (HEA, IPE, tubolari, piatti,
pieni, tondi, bulloneria, ferramenta, pezzi speciali e parapetti laterali.)
SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 4 - OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO

per verniciatura travi ponte e parapetti laterali

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di parapetto in tubolari metallici in ferro
verniciato. Parapetto realizzato a disegno semplice, costituito in
dettaglio da: Piantane e corrimano in tubolari metallici scatolari di dim
mm 70¥40*3 e mm 70*30%*3, con piantane poste ad interasse di cm 150
circa compreso piastre e contropiastre in ferro di dim. mm 200%190*15
e n° 4 bulloni M16*60 per ogni piantana;- Fornitura e saldatura in opera
di ferro piatto di sez. mm 70*15 tagliato a misura e saldato alle
piantane verticali;- fornitura e posa in opera di ferro tondo pieno in ferro
di diam mm 10 da posizionarsi all'interno del parapetto con intervallo
non superiore a mm 100 e saldati sia al piatto inferiore che al corrimano
superiore. Compreso taglio a misura ed il relativo sfrido, piastre ed
accessori, assistenze murarie, assistenze da fabbro, curvatura delle
tubazioni e pezzi speciali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Escluso trattamento anticorrosivo del parapetto da
riconoscersi con onere ¢ modalita previste all'art. D.05 773b.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 4 - OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO

PARAPETTO lati passerella (vedi grafico: Parapetto di protezione)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pavimento in acciaio zincato a caldo
S235JR tipo 50*4 Cesoiato- 33*11, costituito in dettaglio da:- piatti
portanti di sez mm 50%4;- piatti trasversali dentellati 9*1.9 mm;-
interassi portanti mm 33, interassi trasversali mm 11;- piatti bordatura
perimetrale 50*4 mm. Grigliato calcolato con portate concentrata su
impronta 200*200 mm di kg 1200 certificabile in classe 2. Incluso

2,00

13,35

A RIPORTARE

pag. 23
IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
105°661,56
1,00
1,00 3°500,00 37500,00
26,70
26,70 170,00 4°539,00
1137700,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

113700,56

74/ 166
D.05 1079a

75/ 171
D.05 1252 a

sistemi di fissaggio mediante idonei pezzi speciali (ganci fermagrigliato
AGLAIA) in n° 4 per ogni pannello. Incluso assistenza, manodopera e
materiali, carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quantaltro
necessario per fornire la griglia in opera a perfetta regola darte:
pavimento in grigliato PRESSATO antitacco antisdrucciolo del peso
di 69.10 kg/mq in acciaio S235JR zincato a caldo .

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO
Cat 4 - OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO
Camminamento impalcato (vedi grafico: Particolare Grigliato)

SOMMANO m2

PROTEZIONE ANTIEROSIVA (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5
cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di
fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq, compreso fornitura e stesa di
terra di coltivo dello spessore di cm 10 opportunamente rastrellata e
compattata anche manualmente, incluso inoltre assistenza, carico,
trasporto e scarico lungo il luogo di posa, la stesa lungo le scarpate e
quant'altro necessario per eseguire l'internevo antierosione in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

a protezione scarpate ponte (P1) in dir. Gemonio (vedi grafico:
Biostuoia antierosiva) *(H/peso=(1,00+2,60)/2)

SOMMANO m2

Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi,
fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite
idroseminatrice su superfici di pendenza >20° (idrosemina a pressione).

1,00

2,00

12,61

20,00

2,530

Parapetto di protezione

Particolare Grigliato

1,800

31,90

72,00

230,00 7337,00

Biostuqia antierosiva

72,00

7,50 540,00

A RIPORTARE

121'577,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

121'577,56

76 /1
D.05 34 a

77/3
Bl 2a

78117
D.05 08 b

79/10
D.05 21 d

Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Incluso assistenza,
manodopera e materiali e quant'altro necessario per eseguire
lidrosemina a pressione in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

per idrosemina scarpare rampa ponte (P1) in dir. Gemonio *(H/
peso=(1,00+2,60)/2)

SOMMANO m2

TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA (SpCat 3)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat 1)

Onere per l'abbattimento di alberi a medio o alto fusto, mediante taglio
con motosega eseguito anche a tratti parziali, comprese eventuali opere
provvisionali a protezione di immobili ed aree circostanti, la zona di
intervento, l'estirpazione di ceppaie e radici, il carico con qualsiasi
mezzo dei materiali il risulta, il trasporto e l'accatastamento del
materiale depezzato all'interno dell'area di cantiere, mentre le ramaglie,
le radici e quant'altro andranno trasportate presso discarica autorizzata
compreso relativo onere di smaltimento. Compreso la pulizia finale
dell'area da ogni residuo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Compreso l'onere per la neutralizzazione
temporanea delle tensioni dei cavi elettrici esistenti in prossimita degli
alberi da tagliare, previa richiesta allENEL o Ente di gestione della rete
di illuminazione, compreso interessamento presso gli uffici ENEL per
eseguire le operazioni in perfetta sintonia con il personale dell'Ente e
I'eventuale copertura finanziaria di oneri richiesti per tali operazioni.
Voce da utilizzarsi per l'abbattimento di ogni singolo albero che verra
individuato in cantiere dalla D.L. durante la fase di rimozione.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

in prossimita del nuovo ponte

SOMMANO cadauno

Onere per decespugliamento di terreno con pendenza < 35%, con
copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e
sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con decespugliatrice
manuale di media potenza.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto da nuovo ponte a ponte in cittiglio

SOMMANO mgq.

Scoticamento con asporto e carico di circa 20 cm di terra vegetale o
strato attivo, radici e ceppaie eseguita con mezzo meccanico con
trasporto delle eccedenze a PP.DD., incluso diritti di discarica.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto su prato da ponte P1 a ponte P2

SOMMANO m2

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino ad una
profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le rocce
aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma

2,00

325,00

20,00

325,00

6,000

3,500

1,800

72,00

72,00

12,00

12,00

17950,00

17950,00

1'137,50

1'137,50

4,00

90,00

0,54

288,00

1'080,00

17053,00

1'137,50

A RIPORTARE

125'136,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

125'136,06

80/11
D.05 20 d

strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi
altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso 'onere del nolo e
funzionamento costante deurante la durata dello scavo di
pompa/pompe necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna
di acqua. Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento ¢ la
configurazione del fondo ed incluso i necessari interventi a mano.
Inoltre compreso carico e trasporto dei materiali di esubero al netto dei
rinterri alle PP.DD. posti a qualsiasi distanza e relativo diritto di
discarica o su indicazione della D.L. da sistemare in opera a rinterro
delle opere in progetto (rinterro da riconoscersi con altra voce di
elenco prezzi) e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: Scavo a sezione obbligata eseguito fino a 2.00 m di
profondita dal piano di campagna con mezzi meccanici idonei.
Voce da riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo
ed esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il
conferimento del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo)
in uscita dal cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere
tale materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino I'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, nonché documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

PER TUBI DI DRENAGGIO

per fondazione muro sez. 6-6

SOMMANO mc.

Scavo di cassonetto di fondazione eseguito con mezzi meccanici fino
ad una profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le
rocce aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma
strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi
altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso l'onere del nolo e
funzionamento costante durante la durata dello scavo di pompa/pompe
necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna di acqua.
Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento e la configurazione
del fondo ed incluso i necessari interventi a mano: Scavo di
cassonetto di fondazione eseguito fino a 2.00 m di profondita dal
piano di campagna con mezzi meccanici idonei. Voce da
riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo ed
esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il conferimento
del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo) in uscita dal
cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere tale
materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino l'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, noncheé documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

CASSONETTO PISTA TRATTO DA PONTE (P1) A PONTE (P2)

2,00

5,00
19,00

325,00

0,800
1,000

3,000

0,700
0,400

0,300

5,60
7,60

13,20

292,50

15,20

200,64

A RIPORTARE

292,50

125336,70
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

292,50

125336,70

81/33
A0l 2a

82/54
A0l 2b

83 /55
A0l 4a

84 /56
B0l 1¢

85/57
B.0l1 3 b

86/30
D.05 428 f

SOMMANO m3

Operaio specializzato: operaio specializzato Carpentiere, muratore,
pontatore, ferraiolo, autista meccanico, gruista.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

PER LAVORI AUTORIZZATI DALLA D.L.

SOMMANO ora

Operaio specializzato: operaio specializzato Stuccatore, marmista,
posatore, piastrellista, lattoniere, falegname, fabbro, montatore,
saldatore, vetraio posatore, verniciatore, tinteggiatore, idraulico.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

PER LAVORI AUTORIZZATI DALLA D.L.

SOMMANO ora

Manovale aiutante di operaio specializzato. Operaio comune edile
SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

PER LAVORI AUTORIZZATI DALLA D.L.

SOMMANO ora

Nolo di escavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc. dato a nolo
fu nzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore) nolo di
escavatore semovente con benna di capacita fino a 1.00 mc

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

PER LAVORI AUTORIZZATI DALLA D.L.

SOMMANO ora

Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista:
autocarro medio fino a q.li 100 di portata utile

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

PER LAVORI AUTORIZZATI DALLA D.L.

SOMMANO ora

TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE (Cat5)

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e
corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate
non in pressione, prodotto in corformita al prEN 13476-1 tipo B,
certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici,
controllato secondo gli standards ISO 9002 ,con classe di rigidita pari a
SN 4-8 kN/mgq,in barre da 6 o 12 mt., con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio P 1IP/a e guarnizione a labbro
in EPDM:-Diametro nominale esterno DE va riabile da mm.110 a
mm.1200 e diametro interno variabile da mm.92 a mm.1030 (< al
minimo definito da prEN 13476):-Classe di rigidezza circonferenziale
SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN IS O 9969;- Resistenza
all'abrasione certificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2;-
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in
pressione e 0.3 bar in depressione secondo norm a UNI di riferimento;-
Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo,

292,50

10,00

10,00

12,00

12,00

15,00

15,00

14,00

14,00

13,00

13,00

14,70 47299,75

35,23 352,30

35,23 422,76

29,72 445,80

61,93 867,02

80,03 1'040,39

A RIPORTARE

132'764,72
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RIPORTO

1327764,72

87/31
D.05 428 i

88/13
D.05 240 b

produttore o marchio, diametro nominale (DN), materiale,giorno/mese/
anno di produzione marchio P IIP/a, classe di rigidita. Compreso
assistenza alla posa, rinfianco e copertura in cls a dosaggiio 200 kg/mc
di cemento tipo R325, carico e trasporto dei materiali con scarico al
luogo di posa e quantaltro occorre per eseguire l'opera a perfetta regola
dlarte: tubo in polietilene SN8 DN 200 completo di manicotto di
giunzione e n° 2 guarnizioni.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

per eventuali attraversamenti

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e
corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate
non in pressione, prodotto in corformita al prEN 13476-1 tipo B,
certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici,
controllato secondo gli standards ISO 9002, con classe di rigidita pari a
SN 4-8 kN/mgq,in barre da 6 o 12 mt., con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio P 1IP/a e guarnizione a labbro
in EPDM:-Diametro nominale esterno DE va riabile da mm.110 a
mm.1200 e diametro interno variabile da mm.92 a mm.1030 (< al
minimo definito da prEN 13476):- Classe di rigidezza circonferenziale
SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN IS O 9969;-Resistenza
all'abrasione certificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2;-
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in
pressione e 0.3 bar in depressione secondo norm a UNI di riferimento;-
Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo,
produttore o marchio, diametro nominale (DN),materiale, giorno/mese/
anno di produzione marchio P IIP/a, classe di rigidita. Compreso
assistenza alla posa, rinfianco e copertura con cls a dosaggio 200 kg/mc
di cemento tipo R325, carico e trasporto dei materiali con scarico al
luogo di posa e quant'altro occorre per eseguire l'opera a perfetta regola
d'arte: tubo in polietilene SN8& DN 315 completo di manicotto di
giunzione e n° 2 guarnizioni.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

per eventuali attraversamenti (vedi grafico: Tubo in Pilietilene DN 315
mm)

SOMMANO ml.

SOTTOFONDI-RINTERRI (Cat 6)

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto tipo Drenotex TFP,
costituito da fibre sintetiche in poliestere 100% coesionato mediante
agugliatura meccanica con esclusione di collanti ed altri componenti
chimici o di fusione tra fibre, compreso l'onere per la sovrapposizione
dei teli per almeno cm 30 e la loro cucitura con filo poliestere nonche il
fissaggio con elementi in ferro tondo diam 6 piegato ad U 20x20x20
ogni m 1,50: F.e P. di geotessile non tessuto tipo Drenotex peso non
inferiore a 300 gr/mq.

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,41

127,05

<

Tubo in Pilictilene DN 315 mm

5,00

45,00

225,00

A RIPORTARE

133116,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

133'116,77

89/15
D.05 443 a

90/20
D.05 1254 a

SpCat 3 - TRATTO DIPISTA PROPR. FIDANZA
Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto da ponte esistente a nuovo ponte
a dedurre tratto rampa in dir. Cittiglio

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, con esecuzione a
strati non superiori a cm 30, rullati, costipati e miscelati per il
raggiungimento del 95% della densita AASHO modificata. Compressa
la rullatura del fondo con preparazione e costipamento del piano di
posa, la formazione di pendenze e la profilatura delle scarpate, i
necessari ricarichi, le sagomature dei bordi, l'assistenza ai mezzi
meccanici, il carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Rilevati
stradali con naturale arido apparteneti ai gruppi Al, A2-4, A2-5
proveniente da cave.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto di raccordo da ponte (P1) a sez. 6-6 *(larg.=(3,60+7,45)/2)*(H/
peso=(0,30+1,60)/2)

tratto da ponte (P1) a sez. 11-11

per raccordi nuovo ponte tratto da sez. 11-11 a sez. inizio ponte (P2) *
(larg.=(((3,00+3,00)/2*0,30+(3,39+8,30)/2))/2)*(H/peso=(0,30+3,30)/
2)

per rinterro tratto muro sez. 6-6 *(H/pes0=0,90/2)

per quantita di difficile individuazione

SOMMANO m3

Fornitura di geotessile di rinforzo dei terreni tipo Robutec 130/25 o
equivalente, realizzato in fibre di polivinialcool (PVA) ad elevato
modulo nel senso longitudinale e in fibre di polipropilene (PP) nel senso
trasversale, avente 1 seguenti requisiti prestazionali minimi da
rispettare: Resistenza minima Longitudinale a breve termine [kN/
m]>130

Prova di laboratorio secondo EN ISO 10319;- Deformazione massima
alla resistenza nominale a breve termine longitudinale [%]< 6, Prova di
laboratorio secondo EN ISO 10319;- Resistenza minima trasversale a
breve termine [kN/m]> 25, Prova di laboratorio secondo EN ISO
10319;- Modulo elastico longitudinale minimo al 5% di deformazione
[KN/m]> 2.000, Prova di laboratorio secondo EN ISO 10319;-
Resistenza chimica 3<pH<12,5, Certificato tipo ERA rilasciato da
istituto accreditato indipendente;- Deformazione massima per creep:
differenza tra la curva tensione-deformazione a breve termine ¢ quella a
120 anni, al 50% della tensione nominale [%]< 1,5, Curve Isocrone del
geotessile certificate da istituto accreditato indipendente tipo BBA;-
Fattore di riduzione massimo per il danneggiamento meccanico della
geogriglia in contatto con ghiaia sabbiosa<l,21,Certificato tipo ERA
rilasciato da istituto accreditato indipendente;-Tensione di progetto
minima a 120 anni considerando un terreno costituito da ghiaia
sabbiosa e con pH compreso tra 4 ¢ 9 57,73,Certificato tipo ERA
rilasciato da istituto accreditato indipendente;- Permeabilita all’acqua
[m/s]@ 9x10-3,Prova di laboratorio secondo EN ISO 11058. Incluso
assistenza, manodopera e materiali, carico, trasporto e scarico al luogo
di posa e quantaltro necessario per posare il geotessile in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

1,00

325,00
-70,00

32,00
206,00

87,00
19,00

3,000
3,000

5,525
3,000

3,373
1,300

0,950
0,300

1,800
0,450

975,00
-210,00

975,00
-210,00

765,00

167,96
185,40

528,21
11,12

200,00

1'092,69

2,30

17,00

17759,50

18'575,73

A RIPORTARE

1537452,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

153°452,00

91/21
D.05 36 ¢

92 /48
D.05 72 a

93/23
D.05 210 h

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI
tratto rampa da ponte (P2) in direzione Cittiglio

SOMMANO m2

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la correzione livellette per la posa delle
pavimentazioni. Materiale da stendere mediante mezzo meccanico ed i
necessari interventi a mano e cilindrato con rullo di peso idoneo.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto da ponte esistente a nuovo ponte

SOMMANO mec.

Rinterro scavo con materiale esistente in sito o proveniente dagli scavi
solo se ritenuto idoneo dalla D.L. eseguito a macchina ed i necessari
interventi a mano. Compreso l'onere per la compattazione e la
cilindratura cosi come descritto all'art. D.05 70 a e D.05 442a. Il
materiale prima della messa in opera dovra essere sottoposto alla D.L.
per l'assenso scritto che autorizza il materiale al rinterro: Rinterro scavi
eseguito a macchina ed i necessari interventi di badilante a piano
rinterro da effettuarsi in qualsiasi luogo cosi come indicato negli
elaborati grafici di progetto, compreso l'onere per le rampe di accesso e
l'utilizzo di qualsiasi mezzo. Tale voce di rinterro ¢ comprensiva anche
dell'onere che limpresa potrebbe sostenere nel dover caricare,
trasportare e scaricare qual'ora il materiale risulti presente non solo a
bordo scavo ma anche in un raggio di 2000 m all'interno dell'area di
cantiere.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

rinterro spalle ponte verso fiume (P2)

SOMMANO m3

PAVIMENTAZIONI-CORDOLI (Cat 7)

Onere per la realizzazione in opera di pavimentazione in conglomerato
bituminoso sabbio-ghiaioso, binder, con pezzatura da 5-17 mm, peso
1700 kg/mc e dosaggio di bitumazione fra 4,5-5,5 in % sul pes o del
conglomerato. Stesura a caldo con impiego di vibrofinitrice, successiva
cilindratura con rullo di peso adeguato (8-12 t.), compreso l'onere per
dare la prescritta sagomatura trasversale alla pav imentazione stradale,
con particolare attenzione per i tratti in curva. Lo spessore in nessun
punto potra essere inferiore a cm 6, con punti di spessore di cm 8 per
ricostruzione sagomatura stradale. Lo spessore ¢ da intendersi a
cilindratura avvenuta con piu passate di rullo. Prima della stesa del
conglomerato dovra essere effettuata apposita emulsionatura del fondo,
onere quest'ultimo escluso. Ad avvenuta cilindratura del conglomerato
si dovra avere cura ed onere di stendere ancora nella fase calda della
pavimentazione della sabbia finissima con distribuzione su tutta la
superficie per inta samento del bitume con utilizzo di scoponi stradali.
Onere quest'ultimo compreso e imprescindibile per la liquidazione
dell'intera opera. Successiva pulizia della sabbiatura da effettuarsi e
successivi 7 gg. dall'avvenuta apertura della strada con l'accortezza di
provvedere alla pulizia con scoponi della superficie bitumata sabbiata
che di tutte le caditoie o griglie sottese interessate dalla sabbiatura. Sara
cura della D.L. verificare tale pulizia per poter liquidare il lavoro: binder
spessore minimo 6 e massimo 8. Qualora si riscontrasse spessore
inferiore a cm 6 verra ridotto il prezzo di € 1.65 al cm o frazione di
esso. Maggiori spessori non verrano computati.

2,00

70,00

325,00

9,50

3,500

3,000

0,900

0,100

2,500

245,00

245,00

97,50

97,50

42,75

42,75

8,60

24,00

7,50

2107,00

2340,00

320,63

A RIPORTARE

1587219,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

158219,63

94/16
D.05 998 a

95749
D.05 189 ¢

96/ 52
D.05 1898
a

SpCat 3 - TRATTO DIPISTA PROPR. FIDANZA
Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI
TRATTO DA PONTE A PONTE

SOMMANO m2

OPERE DA FABBRO (Cat 8)

Onere per la fornitura e posa in opera recinzione oscurante costituita da
pannelli in lamiera zincata di dim mm 1000*2000 forata con foro da
diam mm 10 e spessore lamiera 10/10 di mm, compreso tagli, sfridi,
incluso piantane portanti costituite da elementi scatolari in ferro zincato
di sez. mm 40*40*3 posti ad interasse come da disegno ed altezza cm
90 complete di piaste di base anch'esse in ferro zincato a caldo di dim
cm 5*%15%0.5 complete di forometria e relativi tasselli meccanici m10*
68 tipo HSA della ditta Hilti. Incluso angolari in acciaio zincato con
spigoli arrotondati di sez. mm 30*30*3 da saldare alle piantane sia nella
parte superiore che nella parte inferiore, mentre il pannello andra fissato
agli angolari mediante viteria inox di sezione e diametro opportuno.
Compreso altresi assistenza manodopera e materiali, tagli, sfridi, e
quant'altro necessario per fornire la recinzione in opera a perfetta regola
d'arte.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

a protezione viadotto SP 1var. *(lung.=6,00+6,00)

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di recinzione lato prato eseguita con montanti
e corrimano superiore in profilati metallici circolari di diam mm 40%*3,
posti ad interasse di m 1. 50/2.00, tutti tagliati a misura e saldati ai
tubolari verticali di diam.40 mm. Compreso n° 2 traversi centrali di
diam. mm 25*2 tagliati a misura e saldati ai montanti verticali.
Compreso altresi rete zincata plastificata a maglia rettangolare di mm
55%75 da legare ai traversi mediante fascette di plastica ogni 30 cm
circa sia superiore che inferiore. Incluso altresi assistenze murarie per il
fissaggio delle piantane al terreno sottostante mediante plinti in cls di
sezione cm 30*30*30 compreso scavo e rinterri. Compreso strato
protettivo di antiruggine da eseguire sulle opere in ferro con due mani,
previa sgrassatura delle parti metalliche con diluente e successive due
mani di verniciatura a smalto per esterni della gamma RAL a scelta
della D.L. Saldatura delle parti assemblate da eseguirsi a regola d'arte
con filo continuo e successiva smerigliatura per avere il collegamento
uniforme e privo di croste di saldatura. Compreso l'uso dei ponteggi ed
il loro disarmo, la pulizia finale, l'assistenza di fabbro in aiuto e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Posa in opera di profilati metallici Valutazione a ml. da
conteggiarsi per tutte quelle zone protette dal parapetto come sopra
descritto e finito, con valutazione da montante esterno iniziale a
montante esterno finale, o da muro a muro: h fuori terra cm 110 circa.
SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

parapetto lato prato Fidanza

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di profilati metallici a sezione tonda,quadra e/
o piatta, sagomati a disegno. Manufatto costituito da tubolari verticali di
diam. 60 mm, posti ad interasse di m 1. 50 e uno superiore orizzontale
di diam. 60 mm e due centrali del diam. di mm 30 tutti tagliati a misura
e saldati ai tubolari verticali di diam. 60 mm. Compreso altresi
assistenze murarie per il fissaggio al plinto sottostante (questo compreso
di dim cm 30*30%¥h40 previo scavo e rinterro. Compreso strato

325,00

12,00

330,00

2,500

0,800

812,50

812,50

9,60

9,60

330,00

330,00

13,00

180,00

60,00

107562,50

1'728,00

19°800,00

A RIPORTARE

1907310,13
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1907310,13

97/172
D.05 273 b

98 /25
El 1050 a

protettivo di antiruggine con due mani di minio di piombo, previa
sgrassatura delle parti metalliche con diluente e successive due mani di
verniciatura a smalto per esterni della gamma RAL a scelta della D.L.
Saldatura delle parti assemblate da eseguirsi a regola d'arte con filo
continuo e successiva smerigliatura per avere il collegamento uniforme
e privo di croste di saldatura. Compreso l'uso dei ponteggi ed il loro
disarmo, la pulizia finale, 'assistenza di fabbro in aiuto e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Posa in
opera di profilati metallici Valutazione a m da conteggiarsi per tutte
quelle zone protette dal parapetto come sopra descritto e finito, con
valutazione da montante esterno iniziale a montante esterno finale, o da
muro a muro.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 8 - OPERE DA FABBRO

parapetto lato raccordi nuovo ponte (vedi grafico: Parapetto in profilati
metallici verniciati)

parapetto lato raccordi nuovo ponte

SOMMANO m

OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE (Cat9)

Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra granitica per scogliere o
pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/2 di mc. disposti in opera
sotto sagoma con chiusura vei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano di
appoggio. Materiale di cava non gelivo compatto fortemente resistente,
per la formazione di scogliere, argini, muri a sostegno scarpate e per la
pavimentazione del fondo di torrenti o alvei fluviali etc., da porsi in
opera mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, compreso l'esecuzione
della posa da eseguirsi su fondo di laghi, fiumi e corsi d'acqua in
genere. Incluso manovalanza in aiuto al mezzo meccanico e qualt'altro
occorre per eseguire lintervento in opera a perfetta regola d'arte:
Elementi in pietra non geliva del peso di 2000/3500 kg.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 9 - OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE

a protezione pista lato sez. 6-6

SOMMANO mc.

OPERE DA GIARDINIERE (Cat 10)

Onere per la realizzazione sia delle banchine laterali che delle scarpate
della pista ciclopedonale mediante la fornitura e stesa in opera di terra
di coltivo di spessore non inferiore a cm. 10 priva di radici e di erbe
infestanti. Compreso semina, rastrellatrura, cilindratura e n° 3 tagli da
eseguire con macchina taglia erba e quantialtro necessario per eseguire
la formazione delle banchine in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 10 - OPERE DA GIARDINIERE

TRATTO DA PONTE A PONTE

(larg.=(1,20+3,50)/2)

tratto fra sez. 5-5 e sez. 6-6 in sponda DX

1,00

1,00

2,00
2,00

20,00

15,00

19,00

200,00
110,00

20,00

<

Parapetto in profilati metallici verniciati

=145

=145

|

|

26
%

26

Feritoie per
/seolo acque

v

F

0,800

1,200
2,350

15,00

35,00

1,200 18,24

18,24

480,00
517,00
130,00

90,00

70,00

37150,00

1276,80

A RIPORTARE

1127,00

1947736,93
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'127,00

194"736,93

99/168
D.05 1079a

100/ 173
D.05 1252 a

101 /27
D.05 555 g

SOMMANO mq

PROTEZIONE ANTIEROSIVA (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5
cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di
fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq, compreso fornitura e stesa di
terra di coltivo dello spessore di cm 10 opportunamente rastrellata e
compattata anche manualmente, incluso inoltre assistenza, carico,
trasporto e scarico lungo il luogo di posa, la stesa lungo le scarpate e
quant'altro necessario per eseguire l'internevo antierosione in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

a protezione scarpate ponte (P2) in dir. cittiglio (vedi grafico: Biostuoia

antierosiva) *(H/peso=(1,00+3,20)/2)

SOMMANO m2

Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi,
fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite
idroseminatrice su superfici di pendenza >20° (idrosemina a pressione).
Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Incluso assistenza,
manodopera e materiali e quant'altro necessario per eseguire
l'idrosemina a pressione in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

per idrosemina scarpare raccordo ponte (P2) in dir. Cittiglio *(H/
peso=(1,00+3,20)/2)

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE (Cat 12)

Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale con vernice sintetica.
La realizzazione dovra avvenire con due passate distanziate l'una
dall'altra di non meno di 24 ore. Non si accetta e non verra liquidata la
realizzazione della segnaletica orizzontale con una sola passata o con
due passate eseguite nella stessa giornata. La Direzione Lavori dovra
essere informata che si ¢ provveduto a realizzare la prima passata con
verniciatura e solo dopo tale segnalazione e relativa verbalizzazione si
potra provvedere alla seconda mano di vernice: segnaletica orizzontale
striscia bianca o gialla da cm 12 o da cm 15 di colore bianco per le linee
laterali e centrali.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

tratto da ponte a ponte

2,00

2,00

3,00

60,00

60,00

325,00

2,100

1'127,00

252,00

4,00 4'508,00

Biostuoia antierosiva

2,100

252,00

252,00

252,00

975,00

7,50 1'890,00

4,00 1°008,00

A RIPORTARE

975,00

202°142,93
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unitario
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RIPORTO

975,00

202°142,93

102/58
D.05 557 a

103/ 64
D.05 557d

104/ 65
D.05 556 a

105/ 66
D.05 551 a

SOMMANO ml

Fornitura e messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 cm;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con dirit to di
precedenza");-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°, limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme codice stradale.
Pellicola rifrangente di classe 2” H.L.G. segnaletica verticale Compreso
palo da 60 mm.di diam., staffe e bulloni con dadi e ranelle. Compreso
assistenza muraria alla messa in opera, realizzazione al piede di bulbo
in cls di dim cm 30*30*h40, previo scavo e rinterro a getto eseguito ed
ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

lungo la pista ed in corrispondenza degli attraversamenti

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ messa in opera di pannello integrativo (targa) con sfondo
bianco da fissare su palo (questo escluso) compreso staffe e bulloni.
Segnaletica verticale tipo rifrangente con pellicola di classe 2* H.L.G.
SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

targa tipo 10

SOMMANO cadauno

Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale con vernice sintetica.
La realizzazione dovra avvenire con due passate distanziate l'una
dall'altra di non meno di 24 ore. Non si accetta e non verra liquidata la
realizzazione della segnaletica verticale con una sola passata o con due
passate eseguite nella stessa giornata. La Direzione Lavori dovra essere
informata che si ¢ provveduto a realizzare la prima passata con
verniciatura e solo dopo tale segnalazione e relativa verbalizzazione si
potra provvedere alla seconda mano di vernice. segnaletica orizzontale
Linee di arresto, zebrature, scritte STOP, triangoli, frecce e quant'altro
da tracciare a pavimento. Onere da valutarsi per mq. di verniciatura
eseguita.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

per attraversamenti

per segno bici

SOMMANO mgq.

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (con indicato norme di
comportamento), con bordo scatolato, ulteriormente rinforzati con
traverse di irrigidimento saldato secondo le mediane e le diagonali per
misure superiori a mq.1.25, compreso n° 2 pali zincati da 60mm. di
diam., staffe, bulloni e dadi in ferro, realizzazione al piede di bulbo in
cls di dim cm 30*30*h40, previo scavo e rinterro a getto eseguito.
Incluso inoltre assistenza muraria alla messa in opera ed ogni altro
onere richiesto per la messa in opera: cartello in alluminio 25/10
ricoperti in "scotchlite" H.LG. con riportate norme di comportamento
avente dimensioni cm 90*h150.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

all'inizio della pista cartello tipo 3 (vedi grafico: Segnaletica con norme
di comportamento)

fine pista

15,00

975,00

4,00

4,00

2,00

2,00

15,00

15,00

1,00
1,00

130,00

35,00

4,65

1'560,00

520,00

70,00

69,75

A RIPORTARE

2,00

204362,68

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano




Studio Tecnico Ing. Mauro Dozzio P.zza Garibaldi 2/4 21016 Luino (VA) Tel 0332533162 E_mail stindozz@working. it

pag. 35

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

204'362,68

106/73
D.05 557 ¢

107/2
D.05 34 a

SOMMANO cadauno

Fornitura e messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 c¢m;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con diritto di
precedenza');-delineatori  semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°,limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme co dice stradale .
Pellicola rifrangente di classe 2" H.L.G. segnaletica verticale Escluso
palo. Compreso staffe e bulloni, assistenza muraria alla messa in opera
ed ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 3 - TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

cartelli tipo 2
cartello tipo 1

SOMMANO cadauno

TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
(SpCat 4)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat1)

Onere per l'abbattimento di alberi a medio o alto fusto, mediante taglio
con motosega eseguito anche a tratti parziali, comprese eventuali opere
provvisionali a protezione di immobili ed aree circostanti, la zona di
intervento, l'estirpazione di ceppaie e radici, il carico con qualsiasi
mezzo dei materiali il risulta, il trasporto e l'accatastamento del
materiale depezzato all'interno dell'area di cantiere, mentre le ramaglie,
le radici e quant'altro andranno trasportate presso discarica autorizzata
compreso relativo onere di smaltimento. Compreso la pulizia finale
dell'area da ogni residuo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Compreso l'onere per la neutralizzazione
temporanea delle tensioni dei cavi elettrici esistenti in prossimita degli
alberi da tagliare, previa richiesta allENEL o Ente di gestione della rete
di illuminazione, compreso interessamento presso gli uffici ENEL per
eseguire le operazioni in perfetta sintonia con il personale dell'Ente e
I'eventuale copertura finanziaria di oneri richiesti per tali operazioni.
Voce da utilizzarsi per l'abbattimento di ogni singolo albero che verra
individuato in cantiere dalla D.L. durante la fase di rimozione.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto lato ponte e sottopasso

SOMMANO cadauno

e%ﬁica con norme di comportamento

150

PISTACIOLOPEDONALE (w

‘Comunit Montana Vsl del Verbano

90 [

2,00

2,00
2,00

4,00

5,00

5,00

300,00

85,00

90,00

600,00

340,00

450,00

A RIPORTARE

205752,68
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2057752,68

108 /6
Bl 2a

109 /8
D.05 08 b

110/9
D.05 13 b

111/12
D.05 20 d

Onere per decespugliamento di terreno con pendenza < 35%, con
copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e
sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con decespugliatrice
manuale di media potenza.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto da ponte a sottopasso

SOMMANO mgq.

Scoticamento con asporto e carico di circa 20 cm di terra vegetale o
strato attivo, radici e ceppaie eseguita con mezzo meccanico con
trasporto delle eccedenze a PP.DD., incluso diritti di discarica.

SpCat4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto su prato da ponte (P2) a sottopasso

SOMMANO m2

Demolizione totale o parziale di muratura in pietrame in genere, in cls
ed in cemento armato. Effettuata a mano e con mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione , altezza e profondita, compreso l'onere per
l'innalzamento o il calo dei materiali non utilizzabili con successivo
carico su automezzo e trasporto alla PP.DD. compreso diritti di
discarica: valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite. Incluso
l'onere per carico, trasporto e scarico del materiale a PP.DD. compreso
l'eventuale onere per diritti di discarica autorizzata. Compreso inoltre
badilante/i in aiuto alle maestranze per la demolizione ¢ la cernita del
materiale: murature in c.a. valutato per la cubatura effettiva.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

lato sottopasso

SOMMANO m3

Scavo di cassonetto di fondazione eseguito con mezzi meccanici fino
ad una profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le
rocce aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma
strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi
altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso 'onere del nolo e
funzionamento costante durante la durata dello scavo di pompa/pompe
necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna di acqua.
Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento e la configurazione
del fondo ed incluso i necessari interventi a mano: Scavo di
cassonetto di fondazione eseguito fino a 2.00 m di profondita dal
piano di campagna con mezzi meccanici idonei. Voce da
riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo ed
esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il conferimento
del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo) in uscita dal
cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere tale
materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino I'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, nonché documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

60,00

60,00

6,000

3,500

360,00

360,00

210,00

210,00

0,54

1,00

301,00

194,40

210,00

301,00

A RIPORTARE

206458,08
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206°458,08

112 /67
D.05 3210
a

113/68
D.05 428 i

114/69
D.05 138 a

tratto da ponte (P2) a sottopasso

SOMMANO m3

TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE (Cat5)

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente diam. int. cm 100,
compreso soletta carrabile e chiusino in cls diam. mm 400, incluso
scavo con mezzo meccanico, innesto della tubazione in HDPE
corrugato e relativa sigillatura con malta cementizia sia interna che
esterna e rinfianco della tubazione con cla a dosaggio 200 kg/mc. A
completamento del manufatto l'area interessata dall'intervento dovra
essere sistemata con apporto di terra di coltivo, rastrellatura e semina
per una superficie di mq. 10,00 circa. Incluso all'interno del pozzo la
fornitura e posa di circa cm 100/150 di altezza di materiale drenante
(ghiaia pezzatura 80/100), mentre esternamente il rinfianco dovra essere
con ghiaia pezzatura 30-50 per uno spessore di cm 50 ed altezza cm
100 e rinterro finale con naturale di cava. Voce valutata a m di
manufatto realizzato.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

per drenaggio acque di compluvio

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e
corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate
non in pressione, prodotto in corformita al prEN 13476-1 tipo B,
certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici,
controllato secondo gli standards ISO 9002, con classe di rigidita pari a
SN 4-8 kN/mgq,in barre da 6 o 12 mt., con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio P 1IP/a e guarnizione a labbro
in EPDM:-Diametro nominale esterno DE va riabile da mm.110 a
mm.1200 e diametro interno variabile da mm.92 a mm.1030 (< al
minimo definito da prEN 13476):- Classe di rigidezza circonferenziale
SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN IS O 9969;-Resistenza
all'abrasione certificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2;-
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in
pressione e 0.3 bar in depressione secondo norm a UNI di riferimento;-
Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo,
produttore o marchio, diametro nominale (DN),materiale, giorno/mese/
anno di produzione marchio P IIP/a, classe di rigidita. Compreso
assistenza alla posa, rinfianco e copertura con cls a dosaggio 200 kg/mc
di cemento tipo R325, carico e trasporto dei materiali con scarico al
luogo di posa e quantaltro occorre per eseguire l'opera a perfetta regola
dlarte: tubo in polietilene SN8 DN 315 completo di manicotto di
giunzione e n° 2 guarnizioni.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

per scarico acque all'interno del pozzo perdente (vedi grafico: Tubo in
Pilietilene DN 315 mm)

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di griglia quadrata in ghisa sferoidale di tipo
carrabile classe C 250 (con carico di rottura > 25000 daN) norme UNI
EN 124 tipo (modello CHCA70 della ditta POUNT-A MOUSSON ),
completa di telaio con agganciamento automatico munito di appositi
fori per il fissaggio alla soletta sottostante.Compreso i materiali
occorrenti ed ogni onere per una corretta posa in opera. Compreso
sigillatura interna ed esterna del telaio all'appoggio sul manufatto

60,00

5,00

3,000

0,300

2,000

54,00

54,00

2,00

2,00

5,00

5,00

14,70

450,00

45,00

793,80

900,00

225,00

A RIPORTARE

208376,88
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208°376,88

115/70
D.05 120 ¢

116/ 14
D.05 240 b

117/17
D.05 1254 a

sottostante (soletta di cameretta ad anello o altro) con malta di cemento
e riempimento dello spessore fra chiusino e manufatto s ottostante con
l'utilizzo di mattoni in cls anche a spacco (VIETATO L'UTILIZZO DI
MATTONI IN COTTO O QUANT'ALTRO), lisciatura finale sia
interna che esterna e pulizia finale con pennellessa bagnata. Lato telaio
700*700 mm.*h.60mm., luce netta griglia mm.600*600,carico di
rottura > kg.25000 daN. Vedi ubicazione nelle tavole di progetto.

SpCat4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pozzetto di cemento prefabbricato dim. cm
60x60xh90, cpmpleto di telaio superiore perimetrale per l'appoggio
della griglia in ghisa. Incluso scavo, rinterro e collegamenti delle
tubazioni in afflusso e deflusso, sigillature con malta cementizia,
assistenza e quant'altro necessario per fornire il manufatto in opera a
perfetta regola d'arte. compreso altresi carico, trasporto e scarico al
luogo di posa.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 5 - TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE

SOMMANO cadauno

SOTTOFONDI-RINTERRI (Cat 6)

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto tipo Drenotex TFP,
costituito da fibre sintetiche in poliestere 100% coesionato mediante
agugliatura meccanica con esclusione di collanti ed altri componenti
chimici o di fusione tra fibre, compreso l'onere per la sovrapposizione
dei teli per almeno cm 30 e la loro cucitura con filo poliestere nonche il
fissaggio con elementi in ferro tondo diam 6 piegato ad U 20x20x20
ogni m 1,50: F.e P. di geotessile non tessuto tipo Drenotex peso non
inferiore a 300 gr/mq.

SpCat4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

TRATTO DA PONTE A SOTTOPASSO
a dedurre tratto di rampa in dir. Gemonio

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Fornitura di geotessile di rinforzo dei terreni tipo Robutec 130/25 o
equivalente, realizzato in fibre di polivinialcool (PVA) ad elevato
modulo nel senso longitudinale e in fibre di polipropilene (PP) nel senso
trasversale, avente 1 seguenti requisiti prestazionali minimi da

70,00
-30,00

3,000
3,000

<

Tubo in Pilictilene DN 315 mm

2,00

2,00

2,00

2,00

210,00
-90,00

210,00

-90,00

120,00

185,00

115,00

2,30

370,00

230,00

276,00

A RIPORTARE

209252,88
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209252,88

118 /18
D.05 443 a

119/19
0 511 a

120 /22
D.05 36 ¢

rispettare: Resistenza minima Longitudinale a breve termine [kN/
m]>130

Prova di laboratorio secondo EN ISO 10319;- Deformazione massima
alla resistenza nominale a breve termine longitudinale [%]< 6, Prova di
laboratorio secondo EN ISO 10319;- Resistenza minima trasversale a
breve termine [kN/m]> 25, Prova di laboratorio secondo EN ISO
10319;- Modulo elastico longitudinale minimo al 5% di deformazione
[KN/m]> 2.000, Prova di laboratorio secondo EN ISO 10319;-
Resistenza chimica 3<pH<12,5, Certificato tipo ERA rilasciato da
istituto accreditato indipendente;- Deformazione massima per creep:
differenza tra la curva tensione-deformazione a breve termine e quella a
120 anni, al 50% della tensione nominale [%]< 1,5, Curve Isocrone del
geotessile certificate da istituto accreditato indipendente tipo BBA;-
Fattore di riduzione massimo per il danneggiamento meccanico della
geogriglia in contatto con ghiaia sabbiosa<l,21,Certificato tipo ERA
rilasciato da istituto accreditato indipendente;-Tensione di progetto
minima a 120 anni considerando un terreno costituito da ghiaia
sabbiosa e con pH compreso tra 4 ¢ 9 57,73,Certificato tipo ERA
rilasciato da istituto accreditato indipendente;- Permeabilita all’acqua
[m/s]@ 9x10-3,Prova di laboratorio secondo EN ISO 11058. Incluso
assistenza, manodopera e materiali, carico, trasporto e scarico al luogo
di posa e quantaltro necessario per posare il geotessile in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto di rampa da ponte (P2) in dir. Gemonio

SOMMANO m2

Formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, con esecuzione a
strati non superiori a cm 30, rullati, costipati e miscelati per il
raggiungimento del 95% della densita AASHO modificata. Compressa
la rullatura del fondo con preparazione e costipamento del piano di
posa, la formazione di pendenze e la profilatura delle scarpate, i
necessari ricarichi, le sagomature dei bordi, l'assistenza ai mezzi
meccanici, il carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Rilevati
stradali con naturale arido apparteneti ai gruppi Al, A2-4, A2-5
proveniente da cave.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

per raccordo nuovo ponte (P2) tratto da sez. 12-12 a fine rampa *
(larg.=(((3,00+3,00)/2*0,50+(3,50+6,80)/2))/2)*(H/peso=(0,30+3,40)/
2)

per quantita di difficile individuazione

SOMMANO m3

Onere per realizzazione in strato drenante costituito da ciottoli ¢ ghiaia
di pezzatura 40/60 mm e intasamento con ghiaia minuta pezzatura 0/10
mm. Compreso cilindratura del materiale, carico, trasporto e scarico al
luogo di posa e quant'altro necessiti per realizzare l'intervento in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

per eventuale miglioramento del sottofondo

SOMMANO m3

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la correzione livellette per la posa delle
pavimentazioni. Materiale da stendere mediante mezzo meccanico ed i
necessari interventi a mano e cilindrato con rullo di peso idoneo.

1,00

30,00

60,00

10,00

3,500

3,325

3,000

1,850

0,500

105,00

105,00

369,08
50,00

419,08

15,00

15,00

8,60 903,00

17,00 7'124,36

35,00 525,00

A RIPORTARE

217'805,24
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217°805,24

121/24
D.05 210 h

122/153
D.05 356 a

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto da nuovo ponte a sottopasso

SOMMANO mc.

PAVIMENTAZIONI-CORDOLI (Cat 7)

Onere per la realizzazione in opera di pavimentazione in conglomerato
bituminoso sabbio-ghiaioso, binder, con pezzatura da 5-17 mm, peso
1700 kg/mc e dosaggio di bitumazione fra 4,5-5,5 in % sul pes o del
conglomerato. Stesura a caldo con impiego di vibrofinitrice, successiva
cilindratura con rullo di peso adeguato (8-12 t.), compreso l'onere per
dare la prescritta sagomatura trasversale alla pav imentazione stradale,
con particolare attenzione per i tratti in curva. Lo spessore in nessun
punto potra essere inferiore a cm 6, con punti di spessore di cm 8 per
ricostruzione sagomatura stradale. Lo spessore ¢ da intendersi a
cilindratura avvenuta con piu passate di rullo. Prima della stesa del
conglomerato dovra essere effettuata apposita emulsionatura del fondo,
onere quest'ultimo escluso. Ad avvenuta cilindratura del conglomerato
si dovra avere cura ed onere di stendere ancora nella fase calda della
pavimentazione della sabbia finissima con distribuzione su tutta la
superficie per inta samento del bitume con utilizzo di scoponi stradali.
Onere quest'ultimo compreso e imprescindibile per la liquidazione
dell'intera opera. Successiva pulizia della sabbiatura da effettuarsi e
successivi 7 gg. dall'avvenuta apertura della strada con l'accortezza di
provvedere alla pulizia con scoponi della superficie bitumata sabbiata
che di tutte le caditoie o griglie sottese interessate dalla sabbiatura. Sara
cura della D.L. verificare tale pulizia per poter liquidare il lavoro: binder
spessore minimo 6 e massimo 8. Qualora si riscontrasse spessore
inferiore a cm 6 verra ridotto il prezzo di € 1.65 al cm o frazione di
esso. Maggiori spessori non verrano computati.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

TRATTO DA PONTE A SOTTOPASSO

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo "autobloccanti"
grigliati a verde tipo GRENBLOC o equivalente, di dimensioni cm. 50%*
50*h.10 del peso cad. di 40 Kg/cd. con resistenza al gelo a norma UNI
7087 e resistenza a compressione in superficie piena di S00Kg/cmq.
Compreso carico e trasporto dei materiali con scarico al luogo di posa,
l'assistenza, la pulizia finale e quant'altro occorre per eseguire l'opera a
perfetta regola d'arte. Compreso preparazione del piano di posa
mediante apporto di materiale stabilizzato dello spessore non inferiore a
cm 10, incluso fornitura e stesa di terra di coltivo e semina adequata
una volta avvenuta la posa degli elementi in cls. Incluso altresi carico e
trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD., assistenza e quant'altro
occorre per eseguire il lavoro in opera a perfetta regola d'arte. Si precisa
inoltre che la presente voce di costo comprende anche la preparazione
del piano di posa del manufatto costituita da un massetto di
alloggiamento degli elementi prefabbricati in pietrischetto fine vagliato
tipo stabilizzato di pezzatura 0/10 mm, cilindrato in opera dello
spessore di cm 10, steso a mano e opportunamente distribuito e livellato
a seconda delle livellette di progetto.Vedi sezioni riportate nella tavola
di progetto: Pavimentazione prefabbricata in autobloccanti di tipo
drenante a verde compreso eventuale scavo, realizzazione del piano di
posa, messa in opera della pavimentazione, fornitura e stesa di terra di

70,00

60,00

3,000

2,500

0,100

21,00

21,00

150,00

150,00

24,00

13,00

504,00

17950,00

A RIPORTARE

220°259,24
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220259,24

123/63
D.05 7154
a

124 /40

coltivo e successiva semina manuale composta da miscugli selezionati.
SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

tratto sottopasso (vedi grafico: Pavimento in autobloccanti)

SOMMANO m2

OPERE DA FABBRO (Cat 8)

Onere per la realizzazione di cancelletto in ferro a disegno semplice di
sez. quadra e¢/o piatta, sagomati a disegno. Manufatto costituito in
dettaglio da profilati verticali (piantane portanti di sez. mm 100*100 ed
altezza cm 105). Cancello costituito da un telaio assemblato mediante
saldatura avente sez. di mm100*40 e n°1 scatolare posto in diagonale di
sez. mm 100*40 saldato al telaio perimetrale. Incluso n°2 cardini da
fissare alla piantana portante ed al cancelletto per apertura e chiusura.
Incluso fermo per chiusura ed apertura cancelletto, costituito in dettaglio
da profilato in ferro saldato avente sez. a d "L" di lunghezza cm 26,
incluso perno filettato da fissare al pavimemento mediante malta
cementizia. Incluso lucchetto completo di n°3 chiavi tipo YALE.
Incluso verniciatura costituita da due mani di antiruggine e due mani di
vernice per metalli nei colori della gamma RAL a scelta della D.L.,
compreso assistenza da fabbro, carico e trasporto dei materiali e
quant'altro necessiti per fornire il cancelletto in opera a perfetta regola
darte.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 8 - OPERE DA FABBRO

da posare su rampa di raccordo lato S.S. 394 (vedi grafico: Cancelletto
in ferro verniciato)

SOMMANO cadauno

OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE (Cat9)

Onere per la realizzazione in opera di muratura in pietra recuperato in

12,60

2,500

31,50

Pavimento in autobloccanti

2,00

Seatol
. mm, 100440 a
/ 1335

Cancelletto in ferro verniciato

e n accaio Zncato vemicato Puantana n accio zncal vernciato
im. mm. 1006100

120

1420

i il

Ploto i endazane in i
G, m. 40040840

[
i
2l
[
i
[
[

2,00 500,00 17000,00

A RIPORTARE

222°141,24
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222°141,24

D5 3l a

125/71
D.05 1208a

126 /26
E1 1050 a

127/ 169
D.05 1079a

loco o fornito dallimpresa con faccia a vista sui due lati con
caratteristiche identiche a quelle gia esistenti nel sottopasso. Il pietrame
andra legato con malta di cemento sia internamente che esternamente,
compreso fugatura e stilatura del pietrame a vista con malta di cemento
a dosaggio 400 Kg/mc. Incluso inoltre la realizzazione in opera di
copertina in calcestruzzo di dimensioni come esistente, compreso
casseri, cls e ferro d'amatura di incidenza opportuna. Incluso altresi
assistenza, manodopera e materiali, scavo, realizzazione della
fondazione in c.a. di sez. cm 60*h30 compreso casseri, cls e ferro
B450C, la pulizia finale e quant'altro occorre per eseguire l'opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 9 - OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE

LATO SOTTOPASSO

SOMMANO mc

Onere per la sistemazione in opera di blocchi di pietra di grosse
dimensioni (sassi ciclopi) esistenti in prossimita del sottopasso,
compreso la rimozione con mezzo meccanico ed i necessari interventi
manuali, con successiva messa in opera in modo da formare un muro a
secco di lunghezza circa m 5-6 ed altezza variabile da cm 100 a cm
250 a sostegno della scarpata di monte. Compreso scavo di fondazione
posa in opera di sassi recuperati in cantiere con mezzo meccanico di
idonee dimensioni ed i necessari interventi manuali, l'assistenza, la
movimentazione all'interno dell'area di cantiere e quant'altro necessario
per realizzare la muratura in opera a perfetta regola d'arte. Voce da
valutarsi a corpo cosi come sopra descritto.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 9 - OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE

LATO SOTTOPASSO

SOMMANO a corpo

OPERE DA GIARDINIERE (Cat 10)

Onere per la realizzazione sia delle banchine laterali che delle scarpate
della pista ciclopedonale mediante la fornitura e stesa in opera di terra
di coltivo di spessore non inferiore a cm. 10 priva di radici e di erbe
infestanti. Compreso semina, rastrellatrura, cilindratura e n° 3 tagli da
eseguire con macchina taglia erba e quantialtro necessario per eseguire
la formazione delle banchine in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 10 - OPERE DA GIARDINIERE

TRATTO DA PONTE A SOTTOPASSO *(larg.=(1,20+4,20)/2)

SOMMANO mq

PROTEZIONE ANTIEROSIVA (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5
cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di
fissaggio in ferro in ragione di n® 2-4/mq, compreso fornitura e stesa di
terra di coltivo dello spessore di cm 10 opportunamente rastrellata e
compattata anche manualmente, incluso inoltre assistenza, carico,
trasporto e scarico lungo il luogo di posa, la stesa lungo le scarpate e
quant'altro necessario per eseguire l'internevo antierosione in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

2,00

70,00

2,700

1,00

1,00

1,00

1,00

378,00

378,00

500,00

800,00

4,00

500,00

800,00

1'512,00

A RIPORTARE

224°953,24
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224°953,24

128 /174
D.05 1252 a

129 /29
D.05 5507
a

130/ 62
D.05 557 a

a protezione scarpate di raccordo ponte (P2) in dir. Gemonio (vedi
grafico: Biostuoia antierosiva) *(H/peso=(1,00+3,20)/2)

SOMMANO m2

Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi,
fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite
idroseminatrice su superfici di pendenza >20° (idrosemina a pressione).
Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Incluso assistenza,
manodopera e materiali e quant'altro necessario per eseguire
l'idrosemina a pressione in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DIPISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

per idrosemina scarpare rampe *(H/peso=(1,00+3,20)/2)

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE (Cat 12)

Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale con vernice sintetica.
La realizzazione dovra avvenire con due passate distanziate l'una
dall'altra di non meno di 24 ore. Non si accetta e non verra liquidata la
realizzazione della segnaletica orizzontale con una sola passata o con
due passate eseguite nella stessa giornata. La Direzione Lavori dovra
essere informata che si ¢ provveduto a realizzare la prima passata con
verniciatura e solo dopo tale segnalazione e relativa verbalizzazione si
potra provvedere alla seconda mano di vernice: segnaletica orizzontale
striscia bianca o gialla da cm 12 o da cm 15 di colore bianco per le linee
laterali e centrali. Compreso assistenza al messa in opera della vernice
con idoneo macchinario e quantaltro necessario per eseguire la
verniciatura in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

TRATTO DA PONTE A SOTTOPASSO

SOMMANO m

Fornitura ¢ messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 cm;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza,intersezione a T con dirit to di
precedenza");-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°, limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme codice stradale.
Pellicola rifrangente di classe 2 H.L.G. segnaletica verticale Compreso
palo da 60 mm.di diam., staffe e bulloni con dadi e ranelle. Compreso
assistenza muraria alla messa in opera, realizzazione al piede di bulbo
in cls di dim ecm 30*30*h40, previo scavo e rinterro a getto eseguito ed
ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 4 - TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394
Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

lungo la pista ed in corrispondenza degli attraversamenti

2,00

2,00

2,00

40,00

40,00

70,00

2,100

Biostuoia antierosiva

2,100

168,00

168,00

168,00

140,00

140,00

2,00

7,50 17260,00

4,00 672,00

1,56 218,40

A RIPORTARE

2,00

227°103,64
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2,00

227°103,64

131/59
B.l 2a

132 /60
D.05 34 a

133 /61
D.05 19 ¢

SOMMANO cadauno

NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO (SpCat 5)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat 1)

Onere per decespugliamento di terreno con pendenza < 35%, con
copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e
sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con decespugliatrice
manuale di media potenza.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

trattro sotteso alle spalle del ponte

SOMMANO mgq.

Onere per l'abbattimento di alberi a medio o alto fusto, mediante taglio
con motosega eseguito anche a tratti parziali, comprese eventuali opere
provvisionali a protezione di immobili ed aree circostanti, la zona di
intervento, l'estirpazione di ceppaie e radici, il carico con qualsiasi
mezzo dei materiali il risulta, il trasporto e l'accatastamento del
materiale depezzato all'interno dell'area di cantiere, mentre le ramaglie,
le radici e quant'altro andranno trasportate presso discarica autorizzata
compreso relativo onere di smaltimento. Compreso la pulizia finale
dell'area da ogni residuo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Compreso l'onere per la neutralizzazione
temporanea delle tensioni dei cavi elettrici esistenti in prossimita degli
alberi da tagliare, previa richiesta allENEL o Ente di gestione della rete
di illuminazione, compreso interessamento presso gli uffici ENEL per
eseguire le operazioni in perfetta sintonia con il personale dell'Ente e
I'eventuale copertura finanziaria di oneri richiesti per tali operazioni.
Voce da utilizzarsi per l'abbattimento di ogni singolo albero che verra
individuato in cantiere dalla D.L. durante la fase di rimozione.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

in prossimita del nuovo ponte

SOMMANO cadauno

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici fino ad una
profondita di m 4,00 dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le rocce aventi
resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma inclusi i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di mc 1.00.
Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di sostegno delle
pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma strutturati al fine di
garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso l'onere per il deflusso
delle acque presenti nello scavo a qualsiasi altezza di battente in quanto
¢ altrei compreso l'onere del nolo e funzionamento costante durante la
durata dello scavo di pompa/pompe necessario a mantenere lo scavo
senza presenza alcuna di acqua. Incluso la profilatura delle pareti, lo
spianamento ¢ la configurazione del fondo ed incluso i necessari
interventi a mano: Scavo di sbancamento eseguito fino a 4.00 m di
profondita dal piano di campagna con mezzi meccanici idonei,
compreso altresi l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale di scavo all'interno dell'area di cantiere movimentato in un
raggio massimo di 2000 m.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SPALLE PONTE

SOMMANO mc.

2,00

2,00

10,00

8,50

8,000

6,500

3,200

2,00

160,00

160,00

8,00

8,00

353,60

353,60

130,00

0,54

90,00

12,50

260,00

86,40

720,00

4°420,00

A RIPORTARE

232590,04
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232°590,04

134/127
D.05 71 b

135/128
D.05 105 a

136 /129
D.05 80e

CASSERI-CLS-FERRO- (Cat2)

Calcestruzzo in opera per onere di sottofondazione non armate,
confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con
o senza lausilio di casseri, questi contabilizzati a parte. Per
caratteristiche impasto vedasi le prescrizioni riportate nell'allegato al
progetto. L'onere per l'esecuzione getto tiene conto anche della
maggiore spesa per impiego di pompa operante con braccio anche di
40,00 mt, formazione di accessi al luogo dei getti e l'eventuale utilizzo
di mezzi meccanici per trasporto e getto in opera: cls per
sottofondazione non armate a q.li 2 di cemento classe 325.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

per appoggio basamento di fondazione per ponte

SOMMANO m3

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo. Casseratura sia
in legno che in lamierato di acciaio. Da valutarsi per la parte di
casseratura bagnata dal getto ed effettivamente realizzata e richiesta dal
tipo di lavorazione da eseguire: Per opere di fondazione
(plinti,basamenti,platee, travi rovesce, murature di sotterraneo e di
cantinato). Per getti eseguiti in sezione di scavo non ha alcun diritto per
l'onere di casseratura.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

NUOVO PONTE SU BOESIO

SOMMANO mgq.

Calcestruzzo in opera di fondazione armate (plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici di media grandezza), prodotto in impianto dotato di
un sistema di controllo della produzione (FPC) effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato
avente le seguenti prescrizioni;- Al) acqua di im pasto conforme alla
UNI-EN 1008;- A2) additivo superfluidificante conforme ai prospetti
3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e
11.2 della norma UNI-EN 934-2;- A3) additivo ritardante (eventuale
solo per i getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2;-A4) aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle
norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o
potenzialmente reattivi agli alcali ( UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta , valutate con la
prova accelleratac/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2;- AS) cemento
conforme alle norme UNI EN 197-1;- A6) ceneri volanti e fumi di
silicio conformi alle norme UNI EN 450 UNI EN 13263 parte 1-2.
Compreso oneri per getti da eseguire in luoghi disagiati anche la dove
non possano essere eseguiti con autobetoniere a scarico diretto; ne
consegue il fatto che ¢ riconosciuto l'onere nel prezzo per pompaggio
del cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in cantiere.
Risulta inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le
caratteristiche del cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione e/
o pompaggio. Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto
si rimanda alle norme tecniche sulle costruzioni( D.M. 14-01-2008),
nonch¢ alle prescrizioni riportate nelle linee guida delle opere in
calcestruzzo armato. CLS a prestazione garantita per strutture di
fondazione classe di esposizione XFI, classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4, Dmax dell'aggregato 20 mm, CI 0.4 rapporto
a/c max: 0,50-

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

FONDAZIONI SPALLE PONTE

2,00

4,00
4,00

2,00

7,70

7,50

7,50

4,500

4,400

4,300

0,150

0,800
0,800

0,800

10,40

10,40

24,00
14,08

38,08

51,60

86,00

26,00

894,40

990,08

A RIPORTARE

51,60

234°474,52

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano




Studio Tecnico Ing. Mauro Dozzio P.zza Garibaldi 2/4 21016 Luino (VA) Tel 0332533162 E_mail stindozz@working. it

pag. 46

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

51,60

234°474,52

137/130
D.05 95 m

138/ 131
D.05 105h

139/132
D.05 88 d

SOMMANO m3

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature ecc; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
controllato in stabilimento o prodotto da azienda certificata, compreso
lavorazione e posa di tondo x c.a. barre trafilate a caldo ad aderenza
migliorata qualita B450C. Barre da lavorarsi come da disegni esecutivi
strutturali allegati al progetto. Compreso legacci x conformazione
dell'armatura.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

ARMATURA FONDAZIONE INC. 60 KG/MC

SOMMANO kg

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo. Casseratura sia
in legno che in lamierato di acciaio. Da valutarsi per la parte di
casseratura bagnata dal getto ed effettivamente realizzata e casseformi x
getti di cls. per murature rettilinee o a disegno per gradonate o elementi
strutturali che richiedono casserature verticali o inclinate. Compreso
smussi in legno o in plastica da fissare sulle casserature secondo le
tavole progettuali.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

SPALLE PONTE

per quantita di difficile individuazione

SOMMANO mgq.

Calcestruzzo in opera per opere in elevazione, prodotto in impianto
dotato di un sistema di controllo della produzione (FPC) effettu ata in
accordo a quanto contenuto a lungo termine in accordo alla metodologia
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel
prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.;-A5) Cemento conforme alla norma
UNI EN 197-1;-A 6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi
rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 partel e 2.
Compreso onere per getti da eseguirsi in luoghi disagiati anche la dove
non possano essere eseguiti con autobetoniere a scarico diretto; ne
consegue il fatto che riconosciuto l'onere nel prezzo per pompaggio del
cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in cantiere. Risulta
inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le caratteristiche del
cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione o/e pompaggio.
Compreso vibratura del getto, e per quanto non descritto si rimanda alle
Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008), nonche alle
prescrizioni riportate nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato
avente le seguenti prescrizioni;- Al) acqua di impasto conforme alla
UNI-EN 1008;- A2) additivo superfluidificante conforme ai prospetti
3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e
11.2 della norma UNI-EN 934-2;- A3) additivo ritardante (eventuale
solo per i getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-
EN 934-2;-A4) aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle
norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o
potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta , valutate con la
prova accelleratac/o con la prova a lungo termine in accordo alla
metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.;-AS5) Cemento
conforme alla norma UNI EN 197-1;-A6) Ceneri volanti e fumi di silice
conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263
partel e 2. Compreso onere per getti da eseguirsi in luoghi disagiati

53,60

2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00

2,00

5,00
5,50

1,17
1,41

0,600

0,600

60,000

4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250

2,00

53,60

3216,00

3216,00

42,50
46,75
10,20
19,89
23,97
10,20
14,00

167,51

147,00 7'879,20

1,30 4"180,80

27,00 452271

A RIPORTARE

251°057,29
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251°057,29

140 /133
D.05 95 m

141/ 134
D6 50a

anche la dove non possano essere eseguiti con autobetoniere a scari co
diretto; ne consegue il fatto che riconosciuto l'onere nel prezzo per
pompaggio del cls o per la realizzazione di centrali di betonaggio in
cantiere. Risulta inoltre compreso l'utilizzo di additivi necessari per le
caratteristiche del cls connesse all'opera o per necessita di lavorazione o/
e pompaggio. Compreso vibratura del getto, € per quanto non descritto
si rimanda alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (D.M. 14/01/2008) nonché alle linee guida delle opere in
calcestruzzo armato. CLS a prestazione garantita per strutture di
elevazione classe di esposizione XF1, classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4, Dmax dell'aggregato 20 mm, CI 0.4 rapporto
a/c max: 0,50-

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

spalle ponte

per quantita di diff. individ.

SOMMANO m3

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature ecc; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
controllato in stabilimento o prodotto da azienda certificata, compreso
lavorazione e posa di tondo x c.a. barre trafilate a caldo ad aderenza
migliorata qualita B450C. Barre da lavorarsi come da disegni esecutivi
strutturali allegati al progetto. Compreso legacci x conformazione
dell'armatura.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 2 - CASSERI-CLS-FERRO-

armatura elevaz. inc. 80 kg/mc

per quantita di diff. individ.

SOMMANO kg

OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO (Cat 3)

Fornitura e posa in opera di ponte in acciaio costituito in dettaglio da
una carpenteria metallica composta da;- n°3 travi HEA 550 S235 L=
22600 mm. Ogni singola trave sara divisa in due di lunghezza singola di
m 11,28 e assemblate fra loro mediante piastre come rappresentato in
dettaglio tav. STR 3-4-5.;- n° 8 travi HEA mm 340 di lunghezza singola
di mm 1368, compreso flange di fissaggio cosi come rappresentate nel
particolare tav.STR 3-4-5 . Incluso n° 24 fazzoletti tenditori tipo B in
acciaio S235 dello spessore di mm 12 con lati da mm 80*90 saldati alle
strutture portanti in acciaio;-n°® 48 fazzoletti tipo A di dim. mm 144*
490*8 per irrigidimento travi HEA mm 550;- n° 6 appoggi costituiti
singolarmente da doppia piastra in acciaio rispettivamente mm 350*
500%15 e 350*380*25 su quest'ultima dovra essere saldato a
perimetrazione della stessa un ferro quadro pieno di mm 20*20, ed al
centro del riquadro dovra essere saldato un manufatto in acciaio fuso
come rappresentato nel particolare appoggio riportato nella tav. STR4,
mentre sulla seconda piastra cio¢ quella inferiore fovranno essere
saldate n° 6 staffe del diam di mm 12 cosi come riportate nel dettaglio
appoggio tav. STR4;- n°2 angolari 120*60*8 mm E 80*80*8
SALDATI FRA LORO e fissati sui rispettivi muretti di testata in c.a. a
protezione dell'angolo, lungo il profilato dovranno essere saldate staffe
diam mm 10/20" con sagoma come riportato in dettaglio Appoggio tav.
STR4 ;-n° 12 funi in acciaio inox AISI 316 di lunghezza singola m
6,87 e m 6.90 diam mm 8 compattata completa di tiranti, il tutto come
riportato nella pianta passerella tav. STR3 Compreso salsature a filo
continuo secondo normativa, forometrie di diametro variabile come
rappresentato nelle tavole esecutive di dettaglio TAV. STR 3-4;- n° 2
profilati piatti di sez. mm 100*8 da saldare sui due lati interni delle
rispettive travi laterali della passerella lungo le travi HEA mm 550 di
lunghezza complessima di m 22,60;- n° 2 ferri piatti di sez. mm 100*8
da saldare alla trave centrale HEA mm 550 di lunghezza complessiva di
m 22.60;- n° 3 ferri piatti di sez. mm 50*h10 da saldare sia sulla trave
centrale per separazione grigliato di lunghezza complessiva di m 22.60
circa e sia sulle travi laterali per contenimento grigliato;- piastre tipo 1-

2,00

43,43

8,32

0,600

4,250

80,000

42,43
1,00

43,43

3'474,40
200,00

3'674,40

157,00 6'818,51

1,30 47776,72

A RIPORTARE

262'652,52
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262°652,52

142/ 135
D.05 773 a

2-2a-3 e flange tipo 1, poste in opera in qualsiasi condizione ed altezza
di dimensioni come da tavole strutturali STR3-STR4;- in
corrispondenza dell'unione del ponte dovranno essere posizionati n® 4
tubolari in ferro zincato di sez. mm 25*25*2 e lunghezza mm 1200 e n°
2 profilati rettangolari di sez. mm 25*70*2 e lunghezza mm 1200 da
saldare alle travi sottostanti in modo da consentire il fissaggio sia della
lamiera che del grigliato alle travi portanti;- n° 3 lamiere in alluminio
mandorlato dello spessore di mm 3 e dim mm 1200*400 con lati a vista
superiori leggermente bisellati in modo ca avere funzione di coprigiunto
delle 3 travi principali . Compreso l'utilizzo di nolo di autogru per il
varo di tutte le travi e relativo personale a terra. Incluso piastre di
fissaggio, dadi e bulloni M22 ed M24 (144+288) di classe minima 8.8
da posizionare secondo le tavole strutturali esecutive STR3-STR4-
STRS. Compreso carico, trasporto e scarico al luogo di posa il tiro in
alto e in basso con nolo di idonea gru di peso adeguato e quant'altro
necessario per fornire il ponte in opera a perfetta regola d'arte. Per
quanto non espressamente descritto si rimanda alle tavole strutturali
STR3-STR4-STRS. Voce valutata a corpo per un peso complessivo
della carpenteria metallica di circa 16000 kg.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 3 - OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO

ponte P2 sul Boesio

SOMMANO a corpo

Onere per la verniciatura in officina e parzialmente in opera di tutte le
parti metalliche previste a progetto quali: travi HEA, IPE, piatti, piastre,
profilati ad L, manufatti in  acciaio quali  cappel
lotti,collari,cartelle,squadrette,tubolari in genere, profili in genere,
nonché la verniciatura di tutto il parapetto da posizionarsi su ambo i lati
del ponte in progetto costituito da profilati in ferro piatto, quadro pieno
, pezzi speciali, piastre e contropiastre, cartelle, bulloneria, ecc., delle
scalette in carpenteria metallica e come si ripete di tutte le opere in ferro
e acciaio previste in tutto il progetto. La tinteggiatura dovra essere
eseguito con le seguenti fasi di lavorazione:1) Lavaggio-sgrassaggio di
tutte le parti metalliche sopra descritte da eseguire mediante diluente
nitro con lutilizzo di stracci e opportuni dispositivi di protezione
individuale (intervento da eseguirsi in o fficina);2)1° mano da eseguire
con primer anticorrosivo bicomponente a base di resine epossidiche di
colore bianco, esente da cromo e da piombo, tipo "EPOXINVER" della
ditta "INVER" con le seguenti ca ratteristiche: ottima resistenza agli
aggressivi chimici, ai solventi, all'acqua dolce e salata alla corrosione
con ottima aderenza su quasi tutti isupporti metallici o su superfici gia
verniciate (intervento da eseguirsi in officina o locali chiusi dopo la
lavorazione di ogni profilato). In opera dovra essere applicata per i soli
pezzi da assemblare o saldare quali cartelle, bulloneria, rondelle, pezzi
speciali, da verniciarsi prima della messa in opera); 3)2° mano da
eseguire con lo stesso primer di cui al punto 2 ma di colore grigio in
modo da segnalare il livello di corrosione(intervento d a eseguirsi con la
stessa tempistica di cui al punto 2));4) 3° e 4° mano da eseguire con
smalto bicomponente a base di resine poliuretaniche del tipo
"INVERPLAST" della ditta "INVER",colori gamma RAL, ¢ on scelta
D.L., con buone caratteristiche di resistenza agli agenti chimici,ai
detersivi,ai carburanti-lubrificanti e agli agenti
atmosferici,l'applicazione degli smalti pud essere applicata sia con
pistole tradizionali che con impianti airless, NON E'CONSIGLIABILE
L'APPLICAZIONE ELETTROSTATICA. Si precisa inoltre che lo
smalto sopra descritto dovra essere applicato fluido ed in spessore
sottile in quanto I'elevato di solidi (residuo secco) assicura la pienezza
del film con solo due passate. E' necessario lasciar trascorrere un certo
intervallo di tempo (5-10 min.) fra una mano e laltra per evit are
eventuali colature. E' consigliabile inoltre che l'essiccamento ad aria
dello smalto di cui al punto 4 avvenga alla temperatura di circa 20 gradi
e con umidita non troppo elevata. Temperature molto superiori possono
provocare difetti sulla superficie. Il primo smalto dovra essere dato in
opera come prescritto per il primer di cui al punto 2) e quindi in officina
per i profilati gia lavorati e forati e per le parti assemblete quali i
ponteggi e manufatti mentre si dovra in cantiere la prima mano di
smalto a tutti gli elementi da accorpare che dovranno essere verniciati
prima dell'accorpamento e dell'assemblamento. La 2* mano di smalto

68°500,00 68°500,00

A RIPORTARE

3317152,52
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3317152,52

143 /136
D.05 199 a

144 /137
D21 11 b

145 /138
D.05 72 a

dovra essere data su tutte le parti metalliche previste in progetto e a
vista in quanto si saro provveduto all'assemblamento di tutte le strutture
con tirantaggio delle bullonerie, montaggio dei cappellotti, ecc.
Compreso assistenza, ponteggio da eseguire mediante l'utilizzo di
piattaforme o pontili galleggianti da fissare alle strutture esistenti, e
quant' altro occorre per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte. Tutto
l'onere viene riconosciuto a corpo per la verniciatura con le metodologie
vincolanti sopradescritte per tutte le opere in ferro, acciaio, bulloneria
previste nel presente progetto (travi ponte principali e secondarie,
piastre, flange, fazzoletti e relativo parapetto laterale). Verniciatura con
2 mani di primer e di smalto di tutte le superficie dei manufatti in ferro,
acciaio(HEA, IPE, tubolari, piatti, pieni, tondi, bulloneria, ferramenta,
pezzi speciali, parapetto in profilati metallici.)

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 3 - OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO

verniciatura travi ponte e parapetto

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di parapetto in profilati metallici a sezione
piatta, sagomati a disegno. Manufatto costituito in dettaglio da profilati
piatti verticali di sez. mm140*10, posti ad interasse di m 1.50 e uno
superiore orizzontale di sez. mm 140*10 (piatto pieno) tagliato a misura
e saldato ai montati verticali, compreso n° 10 profilati piatti pieni di sez.
mm 30*10 posizionati in senso orizzontale e saldati ai montanti vericali
tagliati a misura, compreso sfrido. Incluso altresi assistenze per il
fissaggio alla struttura sottostante in acciaio mediante la fornitura e posa
in opera di n° 2 piatti di sez. mm 140*h140*sp 10 saldati alla trave
sottostante ed al montante. Saldatura delle parti assemblate da eseguirsi
a regola d'arte con filo continuo e successiva smerigliatura per a vere il
collegamento uniforme e privo di croste di saldatura. Compreso l'uso
dei ponteggi ed il loro disarmo ,la pulizia finale, 1'assistenza di fabbro in
aiuto e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. (escluso verniciatura riconosciuta alla voce D.05 773)
posa in opera di profilati metallici Compreso corrimano superiore in
castagno o larice lamellare opportunamente trattato di sez. mm 200*100
fissato al profilato piatto mediante n°® 2 piatti di sez. mm 80*8 e
lunghezza mm 150 per ogni montante, incluso forometria e n° 6 viti
speciali per legno inox altro da sottoporre alla D.L. prima della messa in
opera.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 3 - OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO

parapetti ponte

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pavimento in acciaio zincato a caldo
S235JR tipo 50*%4 Cesoiato- 33*11, costituito in dettaglio da:- piatti
portanti di sez mm 50%*4;- piatti trasversali dentellati 9*1.9 mm;-
interassi portanti mm 33, interassi trasversali mm 11;- piatti bordatura
perimetrale 50*4 mm. Grigliato calcolato con portate concentrata su
impronta 200*200 mm di kg 1200 certificabile in classe 2. Incluso
sistemi di fissaggio mediante idonei pezzi speciali (ganci fermagrigliato
AGLAIA) in n° 4 per ogni pannello. Incluso assistenza, manodopera e
materiali, carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quantaltro
necessario per fornire la griglia in opera a perfetta regola d'arte:
pavimento in grigliato PRESSATO antitacco antisdrucciolo del peso
di 69.10 kg/mq in acciaio S235JR zincato a caldo .

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 3 - OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO

camminamento ponte

SOMMANO m2

Rinterro scavo con materiale esistente in sito o proveniente dagli scavi
solo se ritenuto idoneo dalla D.L. eseguito a macchina ed i necessari
interventi a mano. Compreso l'onere per la compattazione e la
cilindratura cosi come descritto all'art. D.05 70 a e D.05 442a. Il

2,00

22,20

22,70

3,100

1,00

1,00

44,40

44,40

70,37

70,37

6'336,24 6'336,24

180,00 7°992,00

230,00 167185,10
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361'665,86

146/ 4
Bl 2a

147/139

D.05 34 a

148 /140
D.05 08 b

materiale prima della messa in opera dovra essere sottoposto alla D.L.
per l'assenso scritto che autorizza il materiale al rinterro: Rinterro scavi
eseguito a macchina ed i necessari interventi di badilante a piano
rinterro da effettuarsi in qualsiasi luogo cosi come indicato negli
elaborati grafici di progetto, compreso l'onere per le rampe di accesso e
l'utilizzo di qualsiasi mezzo. Tale voce di rinterro ¢ comprensiva anche
dell'onere che limpresa potrebbe sostenere nel dover -caricare,
trasportare e scaricare qual'ora il materiale risulti presente non solo a
bordo scavo ma anche in un raggio di 2000 m all'interno dell'area di
cantiere.

SpCat 5 - NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO

Cat 3 - OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO

rinterro fondazioni

SOMMANO m3

NUOVA AREA A PARCHEGGI (SpCat 6)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat 1)

Onere per decespugliamento di terreno con pendenza < 35%, con
copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e
sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con decespugliatrice
manuale di media potenza.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

area parcheggi lato S.S. 394

SOMMANO mgq.

Onere per l'abbattimento di alberi a medio o alto fusto, mediante taglio
con motosega eseguito anche a tratti parziali, comprese eventuali opere
provvisionali a protezione di immobili ed aree circostanti, la zona di
intervento, l'estirpazione di ceppaie e radici, il carico con qualsiasi
mezzo dei materiali il risulta, il trasporto e l'accatastamento del
materiale depezzato all'interno dell'area di cantiere, mentre le ramaglie,
le radici e quant'altro andranno trasportate presso discarica autorizzata
compreso relativo onere di smaltimento. Compreso la pulizia finale
dell'area da ogni residuo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Compreso l'onere per la neutralizzazione
temporanea delle tensioni dei cavi elettrici esistenti in prossimita degli
alberi da tagliare, previa richiesta allENEL o Ente di gestione della rete
di illuminazione, compreso interessamento presso gli uffici ENEL per
eseguire le operazioni in perfetta sintonia con il personale dell'Ente e
l'eventuale copertura finanziaria di oneri richiesti per tali operazioni.
Voce da utilizzarsi per l'abbattimento di ogni singolo albero che verra
individuato in cantiere dalla D.L. durante la fase di rimozione.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

ALLINTERNO DELLA NUOVA AREA PARCHEGGI

SOMMANO cadauno

Scoticamento con asporto e carico di circa 20 cm di terra vegetale o
strato attivo, radici e ceppaie eseguita con mezzo meccanico con
trasporto delle eccedenze a PP.DD., incluso diritti di discarica.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

AREA PARCHEGGI

RAPA DI RACCORDO FRA AREA PARCHEGGI ED INGRESSO
AREA EX OLEIFICIO

SOMMANO m2

2,00
2,00

8,50
8,50

45,00

41,00

14,00

5,900
1,300

15,000

14,500

6,000

1,600
0,900

160,48
19,89

180,37

675,00

675,00

12,00

12,00

594,50
84,00

678,50

7,50

0,54

90,00

1,00

1'352,78

364,50

1°080,00

678,50

A RIPORTARE
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365'141,64

149 /142
D.05 46 a

150/ 143
D.05 20 d

151/ 144

Scavo di fondazione eseguito con mezzi meccanici fino ad una
profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le rocce aventi
resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma inclusi i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di mc 1,00.
Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di sostegno delle
pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma strutturati al fine di
garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso I'onere per il deflusso
delle acque presenti nello scavo a qualsiasi altezza di battente in quanto
¢ altresi compreso l'onere del nolo e funzionamento costante durante la
durata dello scavo di pompa/pompe necessario a mantenere lo scavo
senza presenza alcuna di acqua. Incluso la profilatura delle pareti, lo
spianamento e la configurazione del fondo ed incluso i necessari
interventi a mano. Inoltre compreso carico e trasporto dei materiali di
esubero al netto dei rinterri alle PP.DD. posti a qualsiasi distanza e
relativo diritto di discarica o su indicazione della D.L. da sistemare in
opera a rinterro delle opere in progetto (rinterro da riconoscersi con altra
voce di elenco prezzi) e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: Scavo di fondazione eseguito fino a 2.00 m di
profondita dal piano di campagna con mezzi meccanici idonei. Voce da
riconoscersi  allimpresa in fase di contabilizzazione solo ed
esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il conferimento del
materiale in uscita dal cantiere da conferire alle PP.DD. nonche
esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione bolle/D.D.T. che
comprovino l'avvenuto conferimento a Centri Autorizzati del mateiale
in esubero, nonché¢ documentazioni vistate dal centro Autorizzato,
centro quest'ultimo che dovra comprovare l'autorizzazione ministeriale
o di altro ente nel rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.
SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO m3

Scavo di cassonetto di fondazione eseguito con mezzi meccanici fino
ad una profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le
rocce aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma
strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi
altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso l'onere del nolo e
funzionamento costante durante la durata dello scavo di pompa/pompe
necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna di acqua.
Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento e la configurazione
del fondo ed incluso i necessari interventi a mano: Scavo di
cassonetto di fondazione eseguito fino a 2.00 m di profondita dal
piano di campagna con mezzi meccanici idonei. Voce da
riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo ed
esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il conferimento
del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo) in uscita dal
cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere tale
materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino I'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, nonché documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI
nuova area parcheggi

SOMMANO m3

Operaio specializzato: operaio specializzato Carpentiere, muratore,

41,00

14,000

0,300

0,00

172,20

172,20

15,00

14,70

0,00

2'531,34

A RIPORTARE

367°672,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

367'672,98

A0l 2a

152/ 145
B0l 1¢

153/ 146
D.05 240 b

154 /147
D.05 443 a

155/ 148
D.05 36 ¢

pontatore, ferraiolo, autista meccanico, gruista.
SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO ora

Nolo di escavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc. dato a nolo
fu nzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore) nolo di
escavatore semovente con benna di capacita fino a 1.00 mc

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

SOMMANO ora

SOTTOFONDI-RINTERRI (Cat 6)

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto tipo Drenotex TFP,
costituito da fibre sintetiche in poliestere 100% coesionato mediante
agugliatura meccanica con esclusione di collanti ed altri componenti
chimici o di fusione tra fibre, compreso l'onere per la sovrapposizione
dei teli per almeno cm 30 e la loro cucitura con filo poliestere nonche¢ il
fissaggio con elementi in ferro tondo diam 6 piegato ad U 20x20x20
ogni m 1,50: F.e P. di geotessile non tessuto tipo Drenotex peso non
inferiore a 300 gr/mq.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

area parcheggi

per sovrapposizioni 10% *(par.ug.=574,00%0,10)

TRATTO DI RACCORDO TRA SOTTOPASSO E NUOVA AREA
PARCHEGGI

PER SOTTOFONDO RAMPA DI RACCORDO FRA PARCHEGGI
ED INGRESSO EX OLEIFICIO

SOMMANO m2

Formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, con esecuzione a
strati non superiori a cm 30, rullati, costipati e miscelati per il
raggiungimento del 95% della densitat AASHO modificata. Compressa
la rullatura del fondo con preparazione e costipamento del piano di
posa, la formazione di pendenze e la profilatura delle scarpate, i
necessari ricarichi, le sagomature dei bordi, lassistenza ai mezzi
meccanici, il carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quantaltro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Rilevati
stradali con naturale arido apparteneti ai gruppi Al, A2-4, A2-5
proveniente da cave.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

per sottofondo area parcheggi

PER SOTTOFONDO RAMPA DI RACCORDO FRA HEGGI ED
INGRESSO EX OLEIFICIO

*(H/peso=(0,30+0,50)/2)

TRATTO DI RACCORDO TRA SOTTOPASSO E NUOVA AREA
PARCHEGGI

SOMMANO m3

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la correzione livellette per la posa delle
pavimentazioni. Materiale da stendere mediante mezzo meccanico ed i
necessari interventi a mano e cilindrato con rullo di peso idoneo.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

57,40

41,00

11,00

14,00

41,00

14,00

11,00

14,000

3,000

6,000

14,000

6,000

4,000

0,300

0,400

0,400

10,00

10,00

7,00

7,00

574,00
57,40

33,00
84,00

748,40

172,20

33,60
17,60

223,40

35,23 352,30

61,93 433,51

2,30 1'721,32

17,00 3"797,80

A RIPORTARE

37397791
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37397791

156 /149
D.05 145 f

157 /150
D.05 145 b

158 /151
D.05 145 f

159 /152
D.05 356 a

per finituta area parcheggi

PER SOTTOFONDO RAMPA DI RACCORDO FRA HEGGI ED
INGRESSO EX OLEIFICIO

TRATTO DI RACCORDO TRA SOTTOPASSO E NUOVA AREA
PARCHEGGI

SOMMANO mc.

PAVIMENTAZIONI-CORDOLI (Cat7)

Fornitura e posa in opera di cordoli in CLS retti armati 12/15x25, posati
sotto fissella o a disegno sagomato, compreso lo scavo, il sottofondo e il
rinfianco sui due lati con CLS a dosaggio 250 kg/mc di cemento tipo
R325, incluso assistenza, carico, trasporto e scarico lungo il luogo di
posa e quant'altro occorre per posare i cordoli in opera a perfetta regola
darte. sez. cm. 12/15%h25

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

a delimitazione area parcheggi

lato pista

TRATTO DI RACCORDO TRA SOTTOPASSO E NUOVA AREA
PARCHEGGI

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cordoli in CLS retti armati 8¥h20, posati
sotto fissella o a disegno sagomato, compreso lo scavo, il sottofondo e il
rinfianco sui due lati con CLS a dosaggio 250 kg/mc di cemento tipo
R325, incluso assistenza, carico, trasporto e scarico lungo il luogo di
posa e quant'altro occorre per posare i cordoli in opera a perfetta regola
darte. sez. cm 8*h20

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

INIZIO RAMPA DI RACCORDO AREA PARCHEGGI

INIZIO PISTA LATO NUOVA AREA PARCHEGGI

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cordoli in CLS retti armati 12/15x25, posati
sotto fissella o a disegno sagomato, compreso lo scavo, il sottofondo e il
rinfianco sui due lati con CLS a dosaggio 250 kg/mc di cemento tipo
R325, incluso assistenza, carico, trasporto e scarico lungo il luogo di
posa e quant'altro occorre per posare i cordoli in opera a perfetta regola
darte. sez. cm. 12/15%h25

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

SU RAMPA DI CONNESSIONE LATO SCARPATA s.s. 394

SU RAMPA DI CONNESSIONE LATO INGRESSO EX OLEIFICIO
COMBIMEX

*(lung.=19,00+14,00)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo "autobloccanti"
grigliati a verde tipo GRENBLOC o equivalente, di dimensioni cm. 50*
50*h.10 del peso cad. di 40 Kg/cd. con resistenza al gelo a norma UNI
7087 e resistenza a compressione in superficie piena di 500Kg/cmq.
Compreso carico e trasporto dei materiali con scarico al luogo di posa,
l'assistenza, la pulizia finale e quant'altro occorre per eseguire l'opera a
perfetta regola d'arte. Compreso preparazione del piano di posa
mediante apporto di materiale stabilizzato dello spessore non inferiore a
cm 10, incluso fornitura e stesa di terra di coltivo e semina adequata
una volta avvenuta la posa degli elementi in cls. Incluso altresi carico e
trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD., assistenza e quant'altro
occorre per eseguire il lavoro in opera a perfetta regola d'arte. Si precisa

2,00

40,00
14,00

11,00

95,00
47,00

11,00

5,00
2,50

53,00

33,00

12,600
5,000

3,000

0,100
0,100

0,100

95,00
47,00

22,00

164,00

5,00
2,50

7,50

53,00

33,00

86,00

24,00

23,00

16,00

23,00

1'456,80

3772,00

120,00

1'978,00

A RIPORTARE

3817304,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3817304,71

160/ 154
D.05 210 h

161 /155
El 36 a

inoltre che la presente voce di costo comprende anche la preparazione
del piano di posa del manufatto costituita da un massetto di
alloggiamento degli elementi prefabbricati in pietrischetto fine vagliato
tipo stabilizzato di pezzatura 0/10 mm, cilindrato in opera dello
spessore di cm 10, steso a mano e opportunamente distribuito e livellato
a seconda delle livellette di progetto.Vedi sezioni riportate nella tavola
di progetto: Pavimentazione prefabbricata in autobloccanti di tipo
drenante a verde compreso eventuale scavo, realizzazione del piano di
posa, messa in opera della pavimentazione, fornitura e stesa di terra di
coltivo e successiva semina manuale composta da miscugli selezionati.
SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

Tratto di collegamento tra il sottopasso e la nuova area a parcheggi

(vedi grafico: Pavimento in autobloccanti)

SOMMANO m2

Onere per la realizzazione in opera di pavimentazione in conglomerato
bituminoso sabbio-ghiaioso, binder, con pezzatura da 5-17 mm, peso
1700 kg/mc e dosaggio di bitumazione fra 4,5-5,5 in % sul pes o del
conglomerato. Stesura a caldo con impiego di vibrofinitrice, successiva
cilindratura con rullo di peso adeguato (8-12 t.), compreso l'onere per
dare la prescritta sagomatura trasversale alla pav imentazione stradale,
con particolare attenzione per i tratti in curva. Lo spessore in nessun
punto potra essere inferiore a cm 6, con punti di spessore di cm 8 per
ricostruzione sagomatura stradale. Lo spessore ¢ da intendersi a
cilindratura avvenuta con piu passate di rullo. Prima della stesa del
conglomerato dovra essere effettuata apposita emulsionatura del fondo,
onere quest'ultimo escluso. Ad avvenuta cilindratura del conglomerato
si dovra avere cura ed onere di stendere ancora nella fase calda della
pavimentazione della sabbia finissima con distribuzione su tutta la
superficie per inta samento del bitume con utilizzo di scoponi stradali.
Onere quest'ultimo compreso e imprescindibile per la liquidazione
dell'intera opera. Successiva pulizia della sabbiatura da effettuarsi e
successivi 7 gg. dall'avvenuta apertura della strada con l'accortezza di
provvedere alla pulizia con scoponi della superficie bitumata sabbiata
che di tutte le caditoie o griglie sottese interessate dalla sabbiatura. Sara
cura della D.L. verificare tale pulizia per poter liquidare il lavoro: binder
spessore minimo 6 e massimo 8. Qualora si riscontrasse spessore
inferiore a cm 6 verra ridotto il prezzo di € 1.65 al cm o frazione di
esso. Maggiori spessori non verrano computati.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 7 - PAVIMENTAZIONI-CORDOLI

pavimento pista lato nuova area parcheggi

PER PAVIMENTO RAMPA DI RACCORDO FRA NUOVA AREA
PARCHEGGI ED INGRESSO EX OLEIFICIO

SOMMANO m2

OPERE DA GIARDINIERE (Cat 10)

Onere per la realizzazione di banchine laterali della pista ciclopedonale
mediante la fornitura e stesa in opera di terra di coltivo di spessore non
inferiore a cm. 10 priva di radici e di erbe infestanti. Compreso semina,
rastrellatrura, cilindratura e quant'altro necessario per eseguire la
formazione delle banchine in opera a perfetta regola d'arte.

11,00

40,00

14,00

2,500

2,500

5,000

27,50

Pavimento in autobloccanti

100,00
70,00

170,00

13,00

770,00

2210,00

A RIPORTARE

384284,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

384284,71

162 /156
D.05 557 a

163 /157
D.05 557 ¢

164 /158
D.05 557 a

165 /159
D.05 555 g

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI
Cat 10 - OPERE DA GIARDINIERE

PER SISTEMAZIONE SCARPATA LATO SS. 394 *(H/peso=(1,70+
1.80)/2)

SISTEMAZIONE LATERALE RAMPA DI RACCORDO FRA
AREA PARCHEGGI ED INGRESSO EX OLEIFICIO COMPIMEX

SOMMANO mq

SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE (Cat 12)

Fornitura ¢ messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 c¢m;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con dirit to di
precedenza');-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°, limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme codice stradale.
Pellicola rifrangente di classe 2* H.L.G. segnaletica verticale Compreso
palo da 60 mm.di diam., staffe e bulloni con dadi e ranelle. Compreso
assistenza muraria alla messa in opera, realizzazione al piede di bulbo
in cls di dim cm 30*30*h40, previo scavo e rinterro a getto eseguito ed
ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

cartello tipo 1

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 cm;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con diritto di
precedenza");-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°,limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme co dice stradale .
Pellicola rifrangente di classe 2" H.L.G. segnaletica verticale Escluso
palo. Compreso staffe e bulloni, assistenza muraria alla messa in opera
ed ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

cartello tipo 2

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ messa in opera di segnaletica verticale con cartelli in
alluminio 25/10 rifrangenti tipo STOP ottagonali da 60 c¢m;-triangolari
con lato 90 cm.("dare precedenza",intersezione a T con dirit to di
precedenza");-delineatori semicircolari ; visual 60x60;-dischi con
diametro da 60 cm. ("direzione obbligatoria a 45°, limite velocita a 50
km/h") ; (attraversamenti pedonali); ed altri a norme codice stradale.
Pellicola rifrangente di classe 2” H.L.G. segnaletica verticale Compreso
palo da 60 mm.di diam., staffe e bulloni con dadi e ranelle. Compreso
assistenza muraria alla messa in opera, realizzazione al piede di bulbo
in cls di dim cm 30*30*h40, previo scavo e rinterro a getto eseguito ed
ogni altro onere richiesto per la messa in opera.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

cartello indicante area parcheggi

SOMMANO cadauno

Realizzazione in opera di segnaletica orizzontale con vernice sintetica.
La realizzazione dovra avvenire con due passate distanziate l'una
dall'altra di non meno di 24 ore. Non si accetta e non verra liquidata la
realizzazione della segnaletica orizzontale con una sola passata o con

1,00

2,00

40,00
40,00
11,00

14,00

1,000

1,750
1,000
1,000

70,00
40,00
11,00
28,00

149,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00 745,00

130,00 130,00

85,00 85,00

130,00 130,00

A RIPORTARE

3857374,71
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

385'374,71

166 /5
B.l 2a

167/ 141
D.05 08 b

168 /160
D.05 20 d

due passate eseguite nella stessa giornata. La Direzione Lavori dovra
essere informata che si ¢ provveduto a realizzare la prima passata con
verniciatura e solo dopo tale segnalazione e relativa verbalizzazione si
potra provvedere alla seconda mano di vernice: segnaletica orizzontale
striscia bianca o gialla da cm 12 o da cm 15 di colore bianco per le linee
laterali e centrali.

SpCat 6 - NUOVA AREA A PARCHEGGI

Cat 12 - SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE

formazione strisce lungo la pista
SISTEMAZIONE LATERALE RAMPA DI RACCORDO FRA
AREA PARCHEGGI ED INGRESSO EX OLEIFICIO COMPIMEX

SOMMANO ml

NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE (SpCat 7)
SCAVI-DEMOLIZIONI (Cat1)

Onere per decespugliamento di terreno con pendenza < 35%, con
copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e
sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, eseguito con decespugliatrice
manuale di media potenza.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

tratto di rampa di connessione con la S.S. 394

SOMMANO mgq.

Scoticamento con asporto e carico di circa 20 cm di terra vegetale o
strato attivo, radici e ceppaie eseguita con mezzo meccanico con
trasporto delle eccedenze a PP.DD., incluso diritti di discarica.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI

nuova rampa di connessione *(larg.=(5,00+9,00)/2)

SOMMANO m2

Scavo di cassonetto di fondazione eseguito con mezzi meccanici fino
ad una profondita di m 2,00 dal piano di campagna, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi escluse le
rocce aventi resistenza allo schiacciamento maggiore a 50 kg/cmq, ma
inclusi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a un volume di
mc 1,00. Compresi gli eventuali sbadacchiamenti ed armature di
sostegno delle pareti di scavo di qualsiasi genere e forma ma
strutturati al fine di garantire la spinta delle pareti di scavo. Compreso
l'onere per il deflusso delle acque presenti nello scavo a qualsiasi
altezza di battente in quanto ¢ altrei compreso 'onere del nolo e
funzionamento costante durante la durata dello scavo di pompa/pompe
necessario a mantenere lo scavo senza presenza alcuna di acqua.
Incluso la profilatura delle pareti, lo spianamento e la configurazione
del fondo ed incluso i necessari interventi a mano: Scavo di
cassonetto di fondazione eseguito fino a 2.00 m di profondita dal
piano di campagna con mezzi meccanici idonei. Voce da
riconoscersi all'impresa in fase di contabilizzazione solo ed
esclusivamente con ordine scritto della D.L. per il conferimento
del materiale non inquinato (terre e rocce da scavo) in uscita dal
cantiere da conferire presso siti autorizzati a ricevere tale
materiale esibendo alla stessa D.L. in fase di contabilizzazione
bolle/D.D.T. che comprovino I'avvenuto conferimento a Centri
Autorizzati del mateiale in esubero, nonché documentazioni
vistate dal centro Autorizzato, centro quest'ultimo che dovra
comprovare l'autorizzazione ministeriale o di altro ente nel
rispetto delle norme vigenti per tale attivita ricettiva.

2,00

2,00

40,00

14,00

56,00

58,00

9,000

7,000

80,00
28,00

108,00

504,00

504,00

406,00

406,00

1,60

0,54

1,00

172,80

272,16

406,00

A RIPORTARE

386225,67
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

386225,67

169/ 161
D.05 240 b

170/ 162
D.05 443 a

171/163
D.05 36 ¢

172/ 165
D.05 1079a

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE
Cat 1 - SCAVI-DEMOLIZIONI
tratto terminale sez. 22-22 area mq 1.80

SOMMANO m3

SOTTOFONDI-RINTERRI (Cat 6)

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto tipo Drenotex TFP,
costituito da fibre sintetiche in poliestere 100% coesionato mediante
agugliatura meccanica con esclusione di collanti ed altri componenti
chimici o di fusione tra fibre, compreso l'onere per la sovrapposizione
dei teli per almeno cm 30 e la loro cucitura con filo poliestere nonch¢ il
fissaggio con elementi in ferro tondo diam 6 piegato ad U 20x20x20
ogni m 1,50: F.e P. di geotessile non tessuto tipo Drenotex peso non
inferiore a 300 gr/mq.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

sottofondo rampa *(larg.=(9,00+5,00)/2)

SOMMANO m2

Formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, con esecuzione a
strati non superiori a cm 30, rullati, costipati e miscelati per il
raggiungimento del 95% della densita AASHO modificata. Compressa
la rullatura del fondo con preparazione e costipamento del piano di
posa, la formazione di pendenze e la profilatura delle scarpate, i
necessari ricarichi, le sagomature dei bordi, l'assistenza ai mezzi
meccanici, il carico, trasporto e scarico al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Rilevati
stradali con naturale arido apparteneti ai gruppi Al, A2-4, A2-5
proveniente da cave.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

tratto da sez. 20-20 a sez. 21-21 *(H/peso=(1,60+12,70)/2)

tratto da sez. 21-21 a sez. 22-22 *(H/peso=(12,70+3,40)/2)

SOMMANO m3

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la correzione livellette per la posa delle
pavimentazioni. Materiale da stendere mediante mezzo meccanico ed i
necessari interventi a mano e cilindrato con rullo di peso idoneo.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 6 - SOTTOFONDI-RINTERRI

per strato di finitura rampa

SOMMANO mec.

PROTEZIONE ANTIEROSIVA (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5
cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di
fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq, compreso fornitura e stesa di
terra di coltivo dello spessore di cm 10 opportunamente rastrellata e
compattata anche manualmente, incluso inoltre assistenza, carico,
trasporto e scarico lungo il luogo di posa, la stesa lungo le scarpate e
quant'altro necessario per eseguire l'internevo antierosione in opera a
perfetta regola d'arte.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

a protezione scarpata lato S.S. 394 (vedi grafico: Biostuoia antierosiva)
*(H/peso=(1,00+3,00)/2)

SOMMANO m2

10,00

58,00

26,70
26,00

58,00

56,00

7,000

2,500

1,800

7,150
8,050

0,100

2,000

18,00

18,00

406,00

406,00

190,91
209,30

400,21

14,50

14,50

112,00

112,00

14,70 264,60

2,30 933,80

17,00 6'803,57

24,00 348,00

7,50 840,00

A RIPORTARE

395'415,64
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 395'415,64
: ] Biostuoia antierosiva
173 /170 Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi,
D.05 1252 a |fertilizzanti, ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite

174/ 164
0 0l a

idroseminatrice su superfici di pendenza >20° (idrosemina a pressione).
Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. Incluso assistenza,
manodopera ¢ materiali ¢ quant'altro necessario per eseguire
l'idrosemina a pressione in opera a perfetta regola d'arte.

SpCat 7 - NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE

Cat 11 - PROTEZIONE ANTIEROSIVA

per idrosemina scarpare rampe

SOMMANO m2

SICUREZZA (SpCat 8)
COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 15)

Costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
SpCat 8 - SICUREZZA
Cat 15 - COSTI DELLA SICUREZZA

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

112,00

112,00

1,00

1,00

4,00 448,00
13°000,00 13°000,00
408'863,64

408'863,64

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

?;“Ei?;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PISTA CICLABILE INTERNO PARCO 7169530, 17,535
002 NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO 50'170,26| 12,271
003 TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA 83437,12| 20,407
004 TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394 22°060,96| 5,396
005 NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO 135°655,00| 33,179
006 NUOVA AREA A PARCHEGGI 22'528,87| 5,510
007 NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE 10316,13| 2,523
008 SICUREZZA 13°000,00| 3,180
Totale SUPER CATEGORIE euro 408°863,64/ 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
?;“Ei?;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;:d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SCAVI-DEMOLIZIONI 3403527 8,324
002 CASSERI-CLS-FERRO- 40°17432| 9,826
003 OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO 100366,12| 24,548
004 OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO 38'835,08| 9,498
005 TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE 8°140,05| 1,991
006 SOTTOFONDI-RINTERRI 59'619,10| 14,582
007 PAVIMENTAZIONI-CORDOLI 29253,76| 7,155
008 OPERE DA FABBRO 38°057,97| 9,308
009 OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE 5'676,80| 1,388
010 OPERE DA GIARDINIERE 87109,00| 1,983
011 PROTEZIONE ANTIEROSIVA 7774,00| 1,901
012 SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE 8254,30| 2,019
013 PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE 2721,000 0,666
014 SEGNATURE E TRACCIAMENTI 14'846,87| 3,631
015 COSTIDELLA SICUREZZA 13°000,00| 3,180
Totale CATEGORIE euro 408863,64| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunita Montana Valli del Verbano




Studio Tecnico Ing. Mauro Dozzio P.zza Garibaldi 2/4 21016 Luino (VA) Tel 0332533162 E_mail stindozz@working. it

pag. 61
IMPORTI | . .
?;“Eig}ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 408'863,64| 100,000
M:001 PISTA CICLABILE INTERNO PARCO euro 71°695,30| 17,535
M:001.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 8'948,72| 2,189
M:001.002 CASSERI-CLS-FERRO- euro 233,54 0,057
M:001.005 TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE euro 6°063,00| 1,483
M:001.006 SOTTOFONDI-RINTERRI euro 101122,59| 2,476
M:001.007 PAVIMENTAZIONI-CORDOLI euro 7°009,26| 1,714
M:001.008 OPERE DA FABBRO euro 1237997 3,028
M:001.009 OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE euro 37100,00| 0,758
M:001.010 OPERE DA GIARDINIERE euro 1'344,00| 0,329
M:001.011 PROTEZIONE ANTIEROSIVA euro 828,00/ 0,203
M:001.012 SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE euro 4°098,35| 1,002
M:001.013 PREDISPOSIZIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE euro 2'721,00| 0,666
M:001.014 SEGNATURE E TRACCIAMENTI euro 14'846,87| 3,631
M:002 NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO euro 50170,26| 12,271
M:002.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 628.88| 0,154
M:002.002 CASSERI-CLS-FERRO- euro 9'878,30| 2,416
M:002.004 OPERA D'ARTE LATO PARCO IN CITTIGLIO euro 38'835,08) 9,498
M:002.011 PROTEZIONE ANTIEROSIVA euro 828,00/ 0,203
M:003 TRATTO DI PISTA PROPR. FIDANZA euro 83°437,12| 20,407
M:003.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 10'899,16| 2,666
M:003.005 TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE euro 352,05| 0,086
M:003.006 SOTTOFONDI-RINTERRI euro 25'102,86| 6,140
M:003.007 PAVIMENTAZIONI-CORDOLI euro 10562,50| 2,583
M:003.008 OPERE DA FABBRO euro 24°678,00, 6,036
M:003.009 OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE euro 1276,80 0,312
M:003.010 OPERE DA GIARDINIERE euro 4'508,00| 1,103
M:003.011 PROTEZIONE ANTIEROSIVA euro 2'898,00/ 0,709
M:003.012 SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE euro 3'159,75| 0,773
M:004 TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394 euro 22060,96| 5,396
M:004.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 194920, 0,477
M:004.005 TUBAZIONI-POZZETTI-GRIGLIE euro 1'725,00| 0,422
M:004.006 SOTTOFONDI-RINTERRI euro 9332,36| 2,283
M:004.007 PAVIMENTAZIONI-CORDOLI euro 2'832,00| 0,693
M:004.008 OPERE DA FABBRO euro 1'000,00| 0,245
M:004.009 OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE euro 17300,00| 0,318
M:004.010 OPERE DA GIARDINIERE euro 1'512,00, 0,370
M:004.011 PROTEZIONE ANTIEROSIVA euro 17932,00, 0,473
M:004.012 SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE euro 478,40| 0,117
M:005 NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO euro 135'655,00| 33,179
M:005.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 5226,40| 1,278
M:005.002 CASSERI-CLS-FERRO- euro 30062,48) 7,353
M:005.003 OPERA D'ARTE SU TORRENTE BOESIO euro 100'366,12| 24,548
M:006 NUOVA AREA A PARCHEGGI euro 22'528,87| 5,510
M:006.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 5'440,15| 1,331
M:006.006 SOTTOFONDI-RINTERRI euro 6'975,92| 1,706
M:006.007 PAVIMENTAZIONI-CORDOLI euro 8'850,00| 2,165
M:006.010 OPERE DA GIARDINIERE euro 745,00/ 0,182
M:006.012 SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE euro 517,80 0,127
M:007 NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE euro 10316,13| 2,523
M:007.001 SCAVI-DEMOLIZIONI euro 942,76 0,231
M:007.006 SOTTOFONDI-RINTERRI euro 8085,37| 1,978
M:007.011 PROTEZIONE ANTIEROSIVA euro 1288,00| 0,315

A RIPORTARE
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?:l;li?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI MO i“;id'
TOTALE
RIPORTO
M:008 SICUREZZA euro 13°000,00, 3,180
M:008.015 COSTIDELLA SICUREZZA euro 13°000,00| 3,180
TOTALE euro 408'863,64| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
?;“Ei?;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 PISTA CICLABILE INTERNO PARCO; 002 NUOVO PONTE (P1) SU BOESIO LATO PARCO; 003 TRATTO DI PISTA
PROPR. FIDANZA; 004 TRATTO DI PISTA DA PONTE A SOTTOPASSO SS 394; 005 NUOVO PONTE (P2) SU BOESIO;
006 NUOVA AREA A PARCHEGGL; 007 NUOVA RAMPA DI CONNESSIONE; 008 SICUREZZA
euro 408'863,64/ 100,000
TOTALE euro 408°863,64| 100,000

Luino, 23/05/2018

11 Tecnico
Ing. Mauro Dozzio

A RIPORTARE
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