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comm. COMUNE DI CIVO (SO)
ogg. STRADE SICURE - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI CON ILLUMINAZIONE
A GARANZIA DELLA SICUREAZZA E INCOLIMITA' PUBBLICA
|
SCORPORO DEL COSTO DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA AZIENDALE
N. Rif. Prezzo Importo costo personale costo sicurezza aziendale importo netto
Elenco Descrizione U.M. Quantita complessivo
Ord. . Elenco € % Importo € % Importo € Importo €
Prezzi Progetto €

LAVORI A MISURA
1 D.3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA A MACCHINA mc 287,182 10,00 2.871,82| 46,00 1.321,04 2,50 71,80 1.478,99
2 D.6 SCAVO IN BANCO DI ROCCIA mc 6,750 42,00 283,50 48,00 136,08 2,50 7,09 140,33
3 D.15 MASSICCIATA DI SOTTOFONDO IN PIETRAME mc 41,980 20,00 839,60 38,00 319,05 2,00 16,79 503,76
4 D.23 CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE mc 15,553 110,00 1.710,83 58,00 992,28 2,00 34,22 684,33
5 D.25 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE mc 39,815 160,00 6.370,40| 58,00 3.694,83 2,00 127,41 2.548,16
6 D.26  |CALCESTRUZZO PER MURATURE IN ELEVAZIONE mc 76,561 230,00 17.609,03 62,00 10.917,60 2,00 352,18 6.339,25
7 D.26  |CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO mc 106,379 340,00 36.168,86| 66,00 23.871,45 2,00 723,38 11.574,04
8 D.28  |ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO kg 17857,950 1,20 21.429,54| 51,00 10.929,07 2,00 428,59 10.071,88
9 D.31 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO mq 180,000 12,00 2.160,00 27,00 583,20 2,00 43,20 1.533,60
10 D.32 CALCESTRUZZO E PIETRAME A VISTA mc 28,125 220,00 6.187,50| 63,00 3.898,13 2,50 154,69 2.134,69
11 D.33 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BYNDER mq 227,900 18,00 4.102,20 15,00 615,33 2,00 82,04 3.404,83
12 D.34 REALIZZAZIONE DI PUNTO LUCE cad 10,000 280,00 2.800,00| 72,00 2.016,00 3,00 84,00 700,00
13 D.35 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO 30X30X30 CM cad 10,000 85,00 850,00/ 30,00 255,00 2,00 17,00 578,00
14 D.36  |TUBAZIONI CORRUGATE DIAM. 110 MM ml 217,500 11,30 2.457,75 37,00 909,37 2,00 49,16 1.499,23
15 D.37 RIMOZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI cad 1,000 90,00 90,00| 52,00 46,80 3,00 2,70 40,50
16 D.38 FORNITURA E POSA DI PARAPETTI STRADALI ml 202,500 35,00 7.087,50| 34,00 2.409,75 3,00 212,63 4.465,13
17 D.39  |TUBAZIONE IN PVC 160 MM ml 206,500 30,00 6.195,00/ 38,00 2.354,10 3,00 185,85 3.655,05
18 D.40 POZZETTO IN CLS 50X50X50 CM cad 12,000 150,00 1.800,00| 32,00 576,00 2,00 36,00 1.188,00
19 D.42 CADITOIE STRADALI cad 12,000 89,30 1.071,60f 32,00 342,91 2,00 21,43 707,26
20 D.43 DEMOLIZIONE MURO IN CLS ml 208,800 20,00 4.176,00/ 58,00 2.422,08 3,00 125,28 1.628,64
21 D.44 RIMOZIONE PARAPETTO STRADALE ml 146,600 3,80 557,08 50,00 278,54 3,00 16,71 261,83
22 D.45 DEMOLIZIONE STRUTTURE DI SCALE mq 8,950 80,00 716,00| 62,00 443,92 3,00 21,48 250,60
23 D.46  |SISTEMAZIONE MURO IN PIETRA mc 17,250 220,00 3.795,00/ 55,00 2.087,25 3,00 113,85 1.593,90
24 D.47 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI mq 303,200 20,00 6.064,00/ 49,00 2.971,36 2,00 121,28 2.971,36
25 D.49 GHIAIETTO DI SOTTOFONDO mc 38,684 24,00 928,42 40,00 371,37 2,00 18,57 538,49
26 D.50 MASSETTO IN CLS PER MARCIAPIEDI mq 74,680 19,00 1.418,92| 43,00 610,14 2,00 28,38 780,41
27 D.51 CORDOLI PREFABBRICATI IN CLS ml 209,100 23,50 4.913,85| 49,00 2.407,79 2,00 98,28 2.407,79
28 D.52 NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE mq 116,200 8,00 929,60 50,00 464,80 3,00 27,89 436,91
29 D.53 PALI PER SEGNALETICA STRADALE cad 4,000 130,00 520,00 28,00 145,60 2,00 10,40 364,00
30 D.54  |CUNETTE STRADALI ALLA FRANCESE IN CLS ml 209,000 20,00 4.180,00, 47,00 1.964,60 2,00 83,60 2.131,80
31 F.33 PLINTO PER PALI ILLUMINAZIONE cad 2,000 160,00 320,00 58,00 185,60 2,00 6,40 128,00

LAVORI A CORPO
32 F.35 RACCORDO ALLA PISTA CICLO-PEDONALE ESISTENTE cad 1,000 1.000,00 1.000,00| 40,00 400,00 2,50 25,00 575,00
33 F.36 RACCORDO ALLA PISTA CICLOPEDONALE IN PROSSIMITA' RIGORSA cad 1,000 400,00 400,00 48,00 192,00 2,50 10,00 198,00
34 F.37 DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE cad 1,000 100,00 100,00| 40,00 40,00 3,00 3,00 57,00
35 F.38 MODIFICA POZZETO ESISTENTE cad 1,000 170,00 170,00 68,00 115,60 2,00 3,40 51,00
36 F.39 ADEGUAMENTO INGRESSO ABITAZIONE cad 1,000 1.000,00 1.000,00| 40,00 400,00 2,00 20,00 580,00
37 F.40 SPOSTAMENTO SIEPE cad 1,000 500,00 500,00 46,00 230,00 2,00 10,00 260,00
38 F.41 RIMOZIONE RECINZIONE ABITAZIONE cad 1,000 500,00 500,00 40,00 200,00 2,00 10,00 290,00
39 F.42 RIMOZIONE RETE METALLICA PLASTIFICATA cad 1,000 100,00 100,00| 40,00 40,00 2,00 2,00 58,00

LAVORI IN ECONOMIA
40 A2 OPERAIO SPECIALIZZATO ore 14,000 28,00 392,00 100,00 392,00 0,00 0,00 0,00
41 A3 OPERAIO QUALIFICATO ore 14,000 26,00 364,00 100,00 364,00 0,00 0,00 0,00
42 B.4 NOLO DI COMPRESSORE ore 4,000 23,00 92,00 42,00 38,64 0,00 0,00 53,36
43 B.5 NOLO DI AUTOCARRO ore 5,000 72,00 360,00 42,00 151,20 0,00 0,00 208,80
44 B.6 NOLO DI ESCAVATORE ore 7,000 74,00 518,00 42,00 217,56 0,00 0,00 300,44




IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (CP+CS+IN)

156.100,00

CP IMPORTO COMPLESSIVO COSTO PERSONALE 83.322,01
CS IMPORTO COMPLESSIVO COSTO SICUREZZA AZIENDALE 3.405,66
IN IMPORTO COMPLESSIVO NETTO 69.372,33

ONERI DELLA SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA

cad

1,000

4.900,00

4.900,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

161.000,00




