



## NUOVA PALESTRA-SCUOLA G. RODARI COMUNE DI OLGINATE

### PROGETTISTI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
COORDINAMENTO GENERALE  
COORDINAMENTO SICUREZZA

ARCHICOMO ENGINEERING SRL  
VIA GIUSEPPE GRILLONI 9 - 22100 COMO (CO)

ARCH. GIANMARCO MARTORANA  
VIA STOPPA 32 - 22042 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)

ING. DONATELLA NOVI  
VIA DELLA COOPERATIVA 12 - 22016 TREMEZZINA (CO)

PROGETTAZIONE IMPIANTI  
MECCANICI

P.I. LORENZO COLOMBO  
VIA ANTONIO NOLFI 1 - 22100 COMO (CO)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
ASPETTI GEOTECNICI

ING. MONICA VANZAN  
VIA I MAGGIO 38 - 22036 ERBA (CO)

ING. GEOL. MATTEO BENZI  
VIA TURATI 27 - 2068 PESCHIERA B. (MI)

DOTT. GEOLOGO ALBERTO RECH  
VIA COLOMBARO 18 - 28021 BORGMANERO (NO)

PROGETTAZIONE IMPIANTI  
ELETTRICI E SPECIALI

ING. DAMIANO LURATI  
VIA VARESINA 3 - 22079 VILLA GUARDIA (CO)

PROGETTAZIONE ACUSTICA

ING. DAVIDE LODI RIZZINI  
VIA CANTURINA, 321 - 22100 COMO (CO)

### COMMITTENTE

COMUNE DI OLGINATE  
P.ZZA VOLONTARI DEL SANGUE 1  
23854 OLGINATE (LC)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Comune di  
Olginate  
(Lecco)

### INTERVENTO

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"  
VIA CAMPAGNOLA - 23854 OLGINATE (LC) - CUP: E91B22001200006 - INTERVENTO 4 PNRR (ART.4 DM 2 /12/ 21)

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ( DPR 207/2010)

TITOLO:

Quadro Economico

NOME DEL FILE:

AC\_OLG-P\_ESE\_QTE\_00\_COP.DWG

SCALA:

-

DATA:

GIUGNO 2023

**QTE**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1 160 589,38</b>
ONERI SICUREZZA	31 350,70
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1 129 238,68
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% su lavori	116 058,94
Spese tecniche progettazione DL e coordinamento sicurezza, validazione 10% - Circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022	65 100,00
Spese tecniche progettazione DL e coordinamento sicurezza, validazione 5% - su differenza tra 780.000,00 e 1.160.589,38	19 029,47
Iva e Cassa su Spese Tecniche	22 614,00
Art.113 - D.lgs) 50/2016 - 2% dell'importo lavori - incentivo funzioni tecniche interne di cui 1,6% incentivo (art. 113 c. 3), 0,4% fondo (art. 113 c. 4)	18 067,82
imprevisti 2% iva inclusa	23 211,79
Contributo ANAC	600,00
Contributo SUA Lecco	3 653,30
Collaudo strutturale	4 368,00
Collaudi e oneri accessori iva 22 inclusa	3 500,00
Accatastameto - APE finale - iva 22 % e cassa 4% inclusi	3 172,00
arrotondamenti	35,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>279 410,62</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>1 440 000,00</b>