

# COMUNE DI AROSIO



Provincia di Como

## ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI AROSIO

RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE RISCALDAMENTO  
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI VIA L. DA VINCI

### PROGETTO ESECUTIVO

### M8 - QUADRO ECONOMICO

IL RESP. COORD.,CAPOGRUPPO		PROGETTO IMP. TERMICI			
<b>RUGGERI ING. DAVIDE</b> Via Baserica – Cremnago d'Inverigo CO		<b>MAPPELLI p.i. ANDREA</b> <b>RUGGERI ING. DAVIDE</b> Via Baserica – Cremnago d'Inverigo CO			
Novembre 2016		Emissione per l'approvazione dell'ente appaltante		AM	DR
data		Descrizione Revisione		Redatto	Approvato
		<b>CONSULENZE IMPIANTISTICHE TECNICHE INDUSTRIALI</b>	<b>°CITI S.r.l.</b> Via Baserica n°11 <b>22040 Cremnago d'Inverigo CO</b> tel. 031.699616 - fax 031.699664	CF/IVA 02645000130 E-mail: citisrl@citisrl.com	

---

**INDICE**

**QUADRO ECONOMICO ..... 3**

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>		
Opere da installatore idraulico - cat IIIb	€	120.000,00
<b>Totale opere a base d'asta</b>	<b>TOT A €</b>	<b>120.000,00</b>
Di cui oneri per la sicurezza	€	4.617,82
<b>B) Somma a disposizione della stazione appaltante</b>		
Imprevisti, arrotondamenti, economie	€	5.914,86
Spese tecniche relative a rilievo, progettazione, Direzione lavori, coordinamento sicurezza e assistenza alla contabilità (*) compreso contributo previdenziale inarcassa 4% ed Iva 22% sulle spese di progettazione	€	17.725,14
Spese convenzione stazione appaltante (0,3%)	€	360,00
A disposizione per validazione progetto esecutivo, spostamento/accantonamento e riposizionamento arredi scuola e materiali interni all'edificio	€	4.000,00
IVA 10% sull'importo delle opere a base d'asta	€	12.000,00
	<b>TOT B €</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>€</b>	<b>160.000,00</b>

Riepilogo Costi professionali (\*)

<b>Costi professionali</b>	<b>Importo opere</b>		
<b>PROGETTAZIONE</b>			
Rilievo di dettaglio dello stato di fatto con verifiche a campione sullo stato delle reti di distribuzione esistenti		€	1.000,00
Progetto Definitivo	120.000,00	€	3.350,00
Progetto Esecutivo	120.000,00	€	3.900,00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	120.000,00	€	1.450,00
		€	<b>9.700,00</b>
Acconto già liquidato con altro capitolo di spesa		€	5.400,00
<b>Totale avere progettazione</b>		€	<b>4.300,00</b>
<b>ESECUZIONE</b>			
Direzione lavori	120.000,00	€	4.970,00
Contabilità di cantiere	120.000,00	€	2.100,00
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	120.000,00	€	2.600,00
<b>Totale avere esecuzione</b>		€	<b>9.670,00</b>
<b>Totale spese professionali</b>		€	<b>13.970,00</b>
Contributo inarcassa 4%		€	558,80
IVA 22%		€	3.196,34
<b>TOTALE SU QUADRO ECONOMICO</b>		€	<b>17.725,14</b>