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Num.Ord TENSI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sezionamento Bertagna (Cat 1)
1 Realizzazione di impianto di terra
64.m.51 Realizzazione di impianto di terra costituito da n.4 dispersori a puntazza in acciaio zincato
infissi nel terreno alla profondita di 1 m in corrispondenza dello scavo di drenaggio collegati
mediante imbullonatura ad una corda di rame nuda di sezione 50 mm2 facente capo ad un
collettore di terra di barra di rame preforata racchiusa in una cassetta in PVC a parete
corredata da cartello segnaletico, il tutto in modo da garantire una resistenza inferiore a 50
Ohm
Stazoine meteo 1,00
SOMMANO n. 1,00 600,00 600,00
2 Spostamento stazione metereologica Bertagna
EL.91 Spostamento di stazione meteorologica in localita Bertagna, compreso:
-disattivazione delle apparecchiature di misura
-recupero cavi di alimentazione
-rimontaggio apparecchiature, cablaggi, prove di taratura
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Stazione meteo 1,00
SOMMANO n. 1,00 1620,00 1620,00
3 Spostamento componenti telecontrollo Bertagna
EL.92 Spostamento di componenti di raccolta e trasmissione dati in localita Bertagna, compreso:
-disconnessione delle apparecchiature
-disattivazione del telecontrollo
-recupero cavi di alimentazione
-rimontaggio apparecchiature, antenne, prove di funzionalita
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Stazione meteo 1,00
SOMMANO n. 1,00 1140,00 1140,00
4 Adeguamento componenti telecontrollo Bertagna
EL.93 Adeguamento di componenti di raccolta e trasmissione dati in localita Bertagna, compreso:
-lavori di modifica cerpenteria per alloggiamento nuovo periferico
-montaggio e cablaggio nuovo periferico
-prove di funzionalita
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Stazione meteo 1,00
SOMMANO n. 1,00 825,00 825,00
5 Telecontrollo - Periferico Tipo 1
EL.22 Periferico telecontrollo per interfaccia con sistema di telecontrollo esistente, basata su PLC
SAIA Birgess PCD, adeguato per il funzionamento in contemporanea con il software di
automazione in dotazione al Gestore, costituito dai seguenti componenti principali:
-N.1 RTU Saia del tipo RCSLOG4-A (Tipo 1) con N.10 ingressi digitali, N.5 uscite digitali e
N.10 ingressi analogici
-N.1 router Teltonika RUT950 completo di antenna e cavo di prolunga di lunghezza =8m
-N.1 pannello operatore Saia da 5 touch screen modello PCD7.D450WTPF
-Programmazione per effettuare le funzioni di telemetria con il centro di controllo
compreso attivita di avviamento e collaudo in sito ed ogni onere per dare il lavoro finito.
stazione meteo 1,00
SOMMANO n. 1,00/ 37500,00 37500,00
6 Allacciamento sensoristica in campo
EL.25 Allacciamento ad unita di raccola dati di sensoristica in campo, sia analgica che digitale,
sensori computati a parte, compresi percorsi cavi in tubi rigidi PVC, cavetteria, accessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi, computato per ogni sensore in campo, il
A RIPORTARE 7°685,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord. TENSI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 7'685,00
tutto per garantire un grado di protezione IP56, e compreso ogni onere per dare il lavoro
finito
finecorsa posizione valvola sezionamento Bertagna 1,00
SOMMANO n. 1,00 90,00 90,00
7 Impianto FM/Luce per Cabina Interrata
EL.11 Impianto di distribuzione Forza Motrice e luce realizzato in tubi rigidi PVC, acessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi tali da garantire un grado di protezione
IP56, comprensivo di:
- Punto comando luce con interruttore
- Punto presa UNEL 16A
- Punto luce armatura stagna LED 2x22W
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Sezionamento Bertagna 1,00
SOMMANO n. 1,00 350,00 350,00
Sezionamento S.Bernardo (Cat 2)
8 Realizzazione di impianto di terra
64.m.51 Realizzazione di impianto di terra costituito da n.4 dispersori a puntazza in acciaio zincato
infissi nel terreno alla profondita di 1 m in corrispondenza dello scavo di drenaggio collegati
mediante imbullonatura ad una corda di rame nuda di sezione 50 mm2 facente capo ad un
collettore di terra di barra di rame preforata racchiusa in una cassetta in PVC a parete
corredata da cartello segnaletico, il tutto in modo da garantire una resistenza inferiore a 50
Ohm
Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00 600,00 600,00
9 Quadro Elettrico di Cabina Interrata 2/16A+2/10A
EL.01 Quadro elettrico per cabina interrata, per allacciamento a rete elettrica 230V AC,
comprensivo di:
- Carpenteria in resina autoestinguente 24 mod IP65
- Sezionatore 2P 32A
- n°2 Interruttore Magnetotermico 2P 16A 6kA + Differenziale 2P 25A 0,03A Cl. A (circuito
prese/gruppo pompaggio/riserva)
- n°2 Interruttore Magnetotermico 2P 6A 6kA + Differenziale 2P 25A 0,03A Cl. A (circuito
luce/periferico/riserva)
- SPD 2P Tipo 2/Classe 11, 12,5kA, fusibile integrato
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00 1'500,00 1'500,00
10 Impianto FM/Luce per Cabina Interrata
EL.11 Impianto di distribuzione Forza Motrice e luce realizzato in tubi rigidi PVC, acessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi tali da garantire un grado di protezione
IP56, comprensivo di:
- Punto comando luce con interruttore
- Punto presa UNEL 16A
- Punto luce armatura stagna LED 2x22W
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00 350,00 350,00
11 Allacciamento sensoristica in campo
EL.25 Allacciamento ad unita di raccola dati di sensoristica in campo, sia analgica che digitale,
sensori computati a parte, compresi percorsi cavi in tubi rigidi PVC, cavetteria, accessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi, computato per ogni sensore in campo, il
tutto per garantire un grado di protezione IP56, e compreso ogni onere per dare il lavoro
finito
A RIPORTARE 10°575,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TENSI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10'575,00

12
EL.21

13
EL.22

14
EL.31

15
EL.32

16
64.m.51

Sezionamento S.Bernardo

Elettrovalvole controllo Valvola riduttrice
Indicatore superamento velocita
Galleggiante gruppo pompaggio
Periferico

Gruppo di pompaggio

SOMMANO n.

Telecontrollo - Quadro di contenimento

Quadro di contenimento stagno per periferico telecontrollo, adeguato sia per la
componentistica gia in dotazione al Gestore che per la nuova componentistica, in poliestere,
dimensioni 700x500x270mm (HxXLxP), dotato di porta cieca e piastra di fondo, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito.

Sezionamento S.Bernardo

SOMMANO n.

Telecontrollo - Periferico Tipo 1

Periferico telecontrollo per interfaccia con sistema di telecontrollo esistente, basata su PLC
SAIA Birgess PCD, adeguato per il funzionamento in contemporanea con il software di
automazione in dotazione al Gestore, costituito dai seguenti componenti principali:

-N.1 RTU Saia del tipo RCSLOG4-A (Tipo 1) con N.10 ingressi digitali, N.5 uscite digitali e
N.10 ingressi analogici

-N.1 router Teltonika RUT950 completo di antenna e cavo di prolunga di lunghezza =8m
-N.1 pannello operatore Saia da 5” touch screen modello PCD7.D450WTPF
-Programmazione per effettuare le funzioni di telemetria con il centro di controllo

compreso attivita di avviamento e collaudo in sito ed ogni onere per dare il lavoro finito.
Sezionamento S.Bernardo

SOMMANO n.

Aggiornamento Software SCADA

Attivita di modifica ed aggiornamento software per la gestione della comunicazione con le
nuove periferiche su SCADA WIN-CC, compresa acquisizione dell'asset attuale, interfaccia
con il Gestore per il concordamento delle tempistiche di intervento, prove di funzionalita,
collaudo in contraddittorio con Gestore e Direzione Lavori, ed ogni onere per dare il lavoro
finito.

Attivita una tantum per interfaccia nuove periferiche

SOMMANO n.

Pagina gestore SCADA

Attivita software per realizzazione di nuova pagina sullo SCADA, compresa acquisizione del
lay-out impiantistico, formazione di pagina software, interfaccia con il Gestore per il
concordamento di segnalzione di allerta/allarme, prova di funzionalita, collaudo in
contraddittorio con Gestore e Direzione Lavori, ed ogni onere per dare il lavoro finito.
Sezionamento S.Bernardo

SOMMANO n.

Controllo S.Bernardo (Cat 3)

Realizzazione di impianto di terra

Realizzazione di impianto di terra costituito da n.4 dispersori a puntazza in acciaio zincato
infissi nel terreno alla profondita di 1 m in corrispondenza dello scavo di drenaggio collegati
mediante imbullonatura ad una corda di rame nuda di sezione 50 mm2 facente capo ad un
collettore di terra di barra di rame preforata racchiusa in una cassetta in PVC a parete
corredata da cartello segnaletico, il tutto in modo da garantire una resistenza inferiore a 50
Ohm

Controllo S.Bernardo

SOMMANO n.

3,00
1,00
1,00
1,00

1,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

90,00

17900,00

3'500,00

1'600,00

450,00

600,00

630,00

17900,00

3'500,00

1'600,00

450,00

600,00

A RIPORTARE

19°255,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord. TENSI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 197255,00
17 Quadro Elettrico di Cabina Interrata 2/16A+3/10A
EL.02 Quadro elettrico per cabina interrata, per allacciamento a rete elettrica 230V AC,
comprensivo di:
- Carpenteria in resina autoestinguente 24 mod IP65
- Sezionatore 2P 32A
- n°2 Interruttore Magnetotermico 2P 16A 6kA + Differenziale 2P 25A 0,03A Cl. A (circuito
prese/gruppo pompaggio/riserva)
- n°3 Interruttore Magnetotermico 2P 6A 6kA + Differenziale 2P 25A 0,03A CI. A (circuito
luce/periferico/misuratore/riserva)
- SPD 2P Tipo 2/Classe 11, 12,5kA, fusibile integrato
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Controllo S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00 1'600,00 1'600,00
18 Impianto FM/Luce per Cabina Interrata
EL.11 Impianto di distribuzione Forza Motrice e luce realizzato in tubi rigidi PVC, acessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi tali da garantire un grado di protezione
IP56, comprensivo di:
- Punto comando luce con interruttore
- Punto presa UNEL 16A
- Punto luce armatura stagna LED 2x22W
ed ogni onere per dare il lavoro finito
Controllo S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00 350,00 350,00
19 Allacciamento sensoristica in campo
EL.25 Allacciamento ad unita di raccola dati di sensoristica in campo, sia analgica che digitale,
sensori computati a parte, compresi percorsi cavi in tubi rigidi PVC, cavetteria, accessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi, computato per ogni sensore in campo, il
tutto per garantire un grado di protezione IP56, e compreso ogni onere per dare il lavoro
finito
Misuratore di portata 1,00
Segnale misuratore di portata 1,00
Galleggiante 1,00
Periferico 1,00
Gruppo di pompaggio 1,00
SOMMANO n. 5,00 90,00 450,00
20 Telecontrollo - Quadro di contenimento
EL.21 Quadro di contenimento stagno per periferico telecontrollo, adeguato sia per la
componentistica gia in dotazione al Gestore che per la nuova componentistica, in poliestere,
dimensioni 700x500x270mm (HxLxP), dotato di porta cieca e piastra di fondo, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito.
Controllo S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00 1'900,00 1'900,00
21 Telecontrollo - Periferico Tipo 1
EL.22 Periferico telecontrollo per interfaccia con sistema di telecontrollo esistente, basata su PLC
SAIA Birgess PCD, adeguato per il funzionamento in contemporanea con il software di
automazione in dotazione al Gestore, costituito dai seguenti componenti principali:
-N.1 RTU Saia del tipo RCSLOG4-A (Tipo 1) con N.10 ingressi digitali, N.5 uscite digitali e
N.10 ingressi analogici
-N.1 router Teltonika RUT950 completo di antenna e cavo di prolunga di lunghezza =8m
-N.1 pannello operatore Saia da 5” touch screen modello PCD7.D450WTPF
-Programmazione per effettuare le funzioni di telemetria con il centro di controllo
compreso attivita di avviamento e collaudo in sito ed ogni onere per dare il lavoro finito.
Controllo S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00/ 37500,00 37500,00
A RIPORTARE 27°055,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord.
TARIFFA

TENSI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

27055,00

22
EL.32

23
EL.41

Pagina gestore SCADA

Attivita software per realizzazione di nuova pagina sullo SCADA, compresa acquisizione del
lay-out impiantistico, formazione di pagina software, interfaccia con il Gestore per il
concordamento di segnalzione di allerta/allarme, prova di funzionalitd, collaudo in
contraddittorio con Gestore e Direzione Lavori, ed ogni onere per dare il lavoro finito.
Controllo S.Bernardo

SOMMANO n.

Misuratore di portata - 1 traiettoria
Sistema di misura di portata ad ultrasuoni RISONIC mediante il metodo dei tempi di transito
(Transit Times Method secondo le norme IEC 41/1991 per il calcolo del rendimento del
macchinario idraulico) per condotte metalliche e gallerie in pressione costituito da:
1) n°1 coppia di trasduttori di misura ad ultrasuoni in acciaio 316 L, tipo: MFATC21, per
montaggio dall'esterno a condotta vuota, angolo traiettoria acustica-asse condotta 45°,
completa e adeguati per

- DN condotta: 800 mm, Spessore condotta: 8 mm, Pressione nominale: max. 90 bar

- Grado di protezione: IP 68

- Limiti di temperatura: -30°C...+70°C

- Max. lunghezza cavo tra trasduttori ed elettronica: 1000 m (cavo coassiale tif

RIMOZKK - da precisare lunghezza - vedere pos.5)
compreso allineamento di ciascuna coppia di trasduttori, effettuato dell’esterno della
condotta, mediante strumento laser.

2) n°1 Apparecchiatura di controllo per la misura della portata bidirezionale, compatibile con
uno o pit moduli Ultrasonic Transit Time RISONIC, Tipo RICTRL, configurabile con un
massimo di 4 punti di misura con i moduli RIMOUSTT per la misura fino a 4 traiettorie
acustiche anche su piani incrociati per ciascuna misura.
Completa di:

- Display alfanumerico LCD retroilluminato a 2 righe 20 caratteri Dimensioni caratteri 4

Parametri visualizzabili:

- Programmazione: mediante accesso remoto/interfaccia Web

- Elaborazione del segnale ad ultrasuoni mediante la tecnica della Cross-Correlation (senzaj
I’utilizzo di un segnale di riferimento)

- Analisi digitale del segnale DSP (Digital Signal Processor)

- Validazione delle misure di velocita e di portata mediante il metodo del gradiente, cor
limiti selezionabili dall’operatore (Vmax, Vmin, DV/DT, Qmax, Qmin, DQmax, numero
misure congelabili)

Metodi  d’integrazione: GAUSS-JACOBI (IEC104), GAUSS-LEGENDRE, OWICS,
OWISS, OWIRS per la minimizzazione degli errori per mis-positioning
Alimentazione: 19.2-30 VDC senza trasformatori addizionali
Potenza assorbita: <IOW, tipicamente SW (modulo di misura), modalita risparmio sleep
mode < 0,5W
Limiti di temperatura: -20°C...+70°C
Umidita relativa: max. 95% a 25°C senza formazione di condensa
Indicazioni:
- Stato: guasto sistema/inizializzazione e sistema regolare
- Sleep: modulo EC in modalita sleep
- DO 1..5: uscita digitale attivata
Interfacce dati:

- LAN1: Collegamento ethernet per accesso remoto, compatibile IEEE802.3.10/100BaseT -

Protocolli di comunicazione disponibili (IEC 60870-5-104 - Modbus TCP slave)
- LAN2: Collegamento ethernet per RIMOUSTT, compatibile con IEEE802.3.10/100BaseT
- USB: USB 1.1 Host Port per chiavetta di memoria, consumo di corrente <200mA
- CF: Posto scheda per scheda di memoria Compact Flash
- COMI: Interfaccia RS232 - (per collegamento modem)
- COM2: Interfacce RS485 - Protocolli di comunicazione disponibili (Modbus RTU slave)
- COM3: Interfacce RS485 - Protocolli di comunicazione disponibili (Modbus RTU master)
Ingressi/Uscite:
- Al 1 .. 2: Ingressi analogici 0 ..20mA, separati galvanicamente, risoluzione 12 bii

1,00

1,00

450,00 450,00

A RIPORTARE

27°505,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord. TENSI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 27°505,00
Resistenza di ingresso < 1300hm, precisione @25°C + 0.1 % FS, linearita 0.04% FS,
coefficiente di temperatura max. 70 ppm/°C
- AO 1 .. 2: Uscite analogiche 0 .. 20mA separati galvanicamente, carico < 700 Ohm
risoluzione a 16 bit, precisione @25°C £ 0.1 % FS, linearita 0.04% FS, coefficiente di
temperatura max. 70 ppm/°C
- DI 1: Ingresso digitale optoisolato, tensione in ingresso -30 ... + 5 VDC "zero logico" /+
15 ... + 30 VDC "una logica", impulso minimo rilevato 100ms
-DO 1 .. 5: Uscite arelé, contatto in commutazione, carico dei contatti 2A /30 VDC
Risoluzione: 1 mm/s
Carico contatti: 2A /30 Vdc nominale
Parametrizzazione protetta contro modifiche non autorizzate mediante parola chiave
Protezione di tipo medio contro le sovratensioni integrata nello strumento
3) n°1 Modulo di acquisizione segnali per la misura di portata a tempi di transito, lavora
necessariamente unito all’apparecchiatura di controllo RICTRL per la misura della portata in
condotte e canali, configurabile con un massimo di 4 traiettorie acustiche anche su piani
incrociati per ciascuna misura.
Tipo: RIMOUSTT
Alimentazione: 19.2-30 VDC senza trasformatori addizionali
Potenza assorbita: < SW, tipicamente 3W (modo misurazione)
Separazione galvanica: 500V alimentazione e AI/AO/DO 3kV collegamento sensori
Limiti di temperatura: -20°C...+70°C
Umidita relativa: max. 95% a 25°C senza formazione di condensa
Indicazioni:
- Stato: guasto sistema/modulo non utilizzato oppure misura regolare
-DO 1 .. 4: Digitali attive/disattive
- Traie.A ..D: tratto corrispondente disturbato, non bagnato oppure regolare
Ingressi/Uscite:
-R1 .. R8: Collegamento sensori (4 tratti di misura), separati galvanicamente
- Al Ingresso analogico 0 ..20mA, separato galvanicamente, risoluzione 12 bit, Resistenza
di ingresso < 1300hm,
precisione a 25°C £ 0.1 % FS, linearita 0.04% FS, coefficiente di temperatura max. 70 ppm/
°C
- AO Uscita analogica 0 .. 20mA separata galvanicamente, carico < 700 Ohm, risoluzione a
16 bit, precisione @25°C + 0.1 % FS, linearita 0.04% FS, coefficiente di temperatura max.
70 ppm/°C
-DO 1 .. 4: Uscite a rele, contatto in commutazione, carico dei contatti 2A /30 VDC
Interfacce dati:
- LAN: Collegamento ethernet per RISONIC controllore, compatibile con IEEE802.3.10,
100BaseT
e compreso ogni onere per dare il lavoro finito
Controllo S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00/ 117800,00 11°800,00
24 Misuratore di portata - installazione
EL.45 Installazione, cablaggi, lavorazioni accessorie, assistenze specialistiche in esecuzione,
comprensivo di:
- cavidotto e cavo triassiale di collegamento trasduttori ad ultrasuoni-convertitori di misura
@ 7,35 mm (un cavo di uguale lunghezza per ciascun trasduttore)
- opere di fabbro per foratura e salatura manicotti filettati aggiuntivi su condotta
- assistenza a tecnico e a fabbro per la posa testine di lettura, tarature, messa in servizio.
- assistenza e supervisione al montaggio ad opera di tecnico specializzato (casa fornitrice]
delle apparecchiature) in assenza di acqua nella condotta per:
.posizionamento dei trasduttori
rilievo della geometria della sezione
.controllo allineamento trasduttori con strumentazione specifica,
.verifica delle varie grandezze geometriche
- programmazione e messa in servizio strumenti
- collaudo e istruzioni al personale di Gestione ad opera di tecnico specializzato (casa
fornitrice delle apparecchiature) con presenza di acqua nella condotta
- collaudo di accettazione in contraddittorio con la Direzione Lavori
e compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
Controllo S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00/  47900,00 4'900,00
A RIPORTARE 44°205,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva



pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TENSI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

447205,00

25
EL.94

26
EL.25

27
EL.21

28
EL.22

29
EL.32

Controllo Finestra 9 (Cat 4)

Modifica Quadro Elettrico Controllo Finestra 9

Modifica quadro elettrico esistente in Cabina Controllo Finestra 9 con formazione di
partenze e linee per alimentazione:

-n°l Interruttore Magnetotermico 2P 6A 6kA

-n°1 Differenziale 2P 25A 0,03A Cl. A (circuito periferico / riserva)

compreso ogni onere per dare il lavoro finito

Controllo Finestra 9

SOMMANO n.

Allacciamento sensoristica in campo

Allacciamento ad unita di raccola dati di sensoristica in campo, sia analgica che digitale,
sensori computati a parte, compresi percorsi cavi in tubi rigidi PVC, cavetteria, accessori,
fissaggi, cassette di derivazione, guaine, pressacavi, computato per ogni sensore in campo, il
tutto per garantire un grado di protezione IP56, e compreso ogni onere per dare il lavoro
finito

Misuratore di portata

Segnale misuratore di portata

Periferico

Posizione valvola farfalla

Valvola scarico oleodinamico

SOMMANO n.

Telecontrollo - Quadro di contenimento

Quadro di contenimento stagno per periferico telecontrollo, adeguato sia per la
componentistica gia in dotazione al Gestore che per la nuova componentistica, in poliestere,
dimensioni 700x500x270mm (HxLxP), dotato di porta cieca e piastra di fondo, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito.

Controllo Finestra 9

SOMMANO n.

Telecontrollo - Periferico Tipo 1

Periferico telecontrollo per interfaccia con sistema di telecontrollo esistente, basata su PLC
SAIA Birgess PCD, adeguato per il funzionamento in contemporanea con il software di
automazione in dotazione al Gestore, costituito dai seguenti componenti principali:

-N.1 RTU Saia del tipo RCSLOG4-A (Tipo 1) con N.10 ingressi digitali, N.5 uscite digitali e
N.10 ingressi analogici

-N.1 router Teltonika RUT950 completo di antenna e cavo di prolunga di lunghezza =8m
-N.1 pannello operatore Saia da 5 touch screen modello PCD7.D450WTPF
-Programmazione per effettuare le funzioni di telemetria con il centro di controllo

compreso attivita di avviamento e collaudo in sito ed ogni onere per dare il lavoro finito.
Controllo Finestra 9

SOMMANO n.

Pagina gestore SCADA

Attivita software per realizzazione di nuova pagina sullo SCADA, compresa acquisizione del
lay-out impiantistico, formazione di pagina software, interfaccia con il Gestore per il
concordamento di segnalzione di allerta/allarme, prova di funzionalita, collaudo in
contraddittorio con Gestore e Direzione Lavori, ed ogni onere per dare il lavoro finito.
Controllo Finestra 9

SOMMANO n.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

270,00

90,00

17900,00

3500,00

450,00

270,00

630,00

17900,00

3500,00

450,00

50°955,00

507955,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Tirano,

Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Sezionamento Bertagna 87125,00
002 Sezionamento S.Bernardo 107530,00
003 Controllo S.Bernardo 25'550,00
004 Controllo Finestra 9 6'750,00
Totale CATEGORIE euro 507955,00

Foppoli Moretta e Associati s.r.l.
ing. Emanuele Moretta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva ['TgSponda ese Comp Fornit Elet.def (\DSO01\Lavori\Tang-Sponda\4 progetto\pr esecut



