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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere edili  (Cap 1)

1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, later ...
1C.01.030.0010.c nto. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

SOMMANO m³ 0,38 138,69 52,70 39,80 75,514

2 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.0010.b meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - fino a

SOMMANO m3 1´859,65 9,13 16´978,60 1´809,75 10,659

3 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con
1C.02.100.0030.b mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
SOMMANO m³ 743,12 21,90 16´274,34 6´829,27 41,963

4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate
1C.02.350.0010.a nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 1´940,99 2,75 5´337,72 3´047,35 57,091

5 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di
1C.02.350.0010.b sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m³ 136,44 17,22 2´349,50 215,95 9,191

6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c SOMMANO m³ 108,52 26,71 2´898,58 188,39 6,499

7 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ...
1C.04.010.0010.b to; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 70,41 103,10 7´259,27 1´168,81 16,101

8 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di  ... di
1C.04.020.0040.e resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2

SOMMANO m3 195,00 177,86 34´682,70 8´385,00 24,176

9 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di  ... di
1C.04.020.0040.e resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
1 SOMMANO m³ 5,00 178,37 891,85 196,55 22,038

10 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b SOMMANO m² 610,96 18,23 11´137,81 6´610,59 59,353

11 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c SOMMANO m² 79,37 20,49 1´626,30 1´008,81 62,030

12 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ...
1C.04.450.0010.a azione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 23´787,65 1,36 32´351,20 16´499,12 51,000

13 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato
1C.04.500.0020 realizzato con profili in materiale idroespansivo, in grado di

assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.
SOMMANO m 288,20 20,08 5´787,05 2´072,17 35,807

14 Orditura in abete
1C.11.010.0010.c SOMMANO m³ 0,03 943,40 28,30 11,06 39,091

15 Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.0020.c conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta,

con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 110

SOMMANO cad 2,00 16,25 32,50 8,52 26,215

16 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili,
1C.13.160.0050 costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore

di mm .....mma con cannello di sicurezza, compresi formazione
di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
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SOMMANO m² 476,44 28,00 13´340,32 1´191,11 8,929

17 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.0020.k compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine.

Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra
in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm   (peso = 6,28 kg/m²)

SOMMANO m² 1,27 69,71 88,53 18,26 20,628

18 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature
1C.22.020.0010.a per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,

balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati
laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

SOMMANO kg 3´240,00 4,05 13´122,00 6´998,40 53,333

19 Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in
1C.22.060.0020.b pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai

carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato ed accessori - spessore 3 mm

SOMMANO kg 612,50 5,09 3´117,63 514,50 16,503

20 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con
1C.22.080.0030.c l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere

pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori: - in acciaio inox AISI 304

SOMMANO kg 142,78 15,69 2´240,22 1´126,53 50,287

21 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a SOMMANO kg 3´240,00 1,03 3´337,20 333,72 10,000

22 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to
1C.27.050.0100.d dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 10,00 1,90 19,00 0,00

23 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE),
1U.04.110.0110.b a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un

geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la
realizzazione di un geocomposito - resistenza a trazione > 15
kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.

SOMMANO m² 434,19 8,05 3´495,23 560,10 16,025

24 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
1U.04.170.0040.e lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250,

c.....gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -
luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg

SOMMANO cad 1,00 122,38 122,38 24,40 19,938

25 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a SOMMANO m² 1´358,00 2,19 2´974,02 1´812,71 60,952

26 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.01 SOMMANO m³ 1´788,60 4,38 7´834,07 5´454,94 69,631

27 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale
ED.11 classe R4

SOMMANO m² 38,31 31,75 1´216,36 596,88 49,071

28 Ganci di sollevamento per elementi strutturali in calcestruzzo
ED.12 portata 15kN

SOMMANO cad. 8,00 80,00 640,00 288,00 45,000

29 Maniglioni di sollevamento carico minimo di 15kN
ED.13 SOMMANO cad. 4,00 250,00 1´000,00 0,00

30 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN200-DN300
ED.14 (Pe100)

SOMMANO cad. 2,00 208,00 416,00 280,92 67,529

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva

A   R I P O R T A R E 190´651,38 67´291,61



pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 190´651,38 67´291,61

31 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
ED.15 SOMMANO cad. 12,00 410,00 4´920,00 3´045,84 61,907

32 Sovrapprezzo orditura in legname per piccole quantità e
ED.16 impiego di larice

SOMMANO % 28,30 100,00 28,30 11,06 39,091

33 Tubazione camicia CLS diam 500 mm
ED.18 SOMMANO m 25,00 243,00 6´075,00 1´151,00 18,947

34 Tubazione camicia CLS diam 1200 mm
ED.19 SOMMANO m 45,00 625,20 28´134,00 6´385,05 22,695

35 Pozzetto raccola acque per pompaggio 60x60x60h
ED.23 SOMMANO n. 3,00 270,00 810,00 265,20 32,741

36 Pozzo perdente acque di pompaggio diam.100x100h
ED.24 SOMMANO n. 4,00 490,00 1´960,00 658,72 33,608

37 Pozzetto 120x120x150h di ispezione e controllo
ED.26 SOMMANO cad 6,00 861,00 5´166,00 1´164,84 22,548

38 Pozzetto 120x120x300h di ispezione e controllo
ED.27 SOMMANO cad 2,00 2´193,00 4´386,00 1´127,12 25,698

39 Blocco ancoraggio curva vert.45° superficiale 1,2x1,2x1m
ED.41 SOMMANO n° 6,00 650,00 3´900,00 1´529,16 39,209

40 Blocco ancoraggio curva vert.45° profondo 0,8x0,8x0,8m
ED.42 SOMMANO n° 6,00 350,00 2´100,00 815,28 38,823

41 Blocco ancoraggiocurva orizz. fino 90° profondo 1,5x1,5x1,5m
ED.43 SOMMANO n° 3,00 1´440,00 4´320,00 1´644,69 38,072

42 Punto di consegna Forza Motrice
ED.51 SOMMANO n° 3,00 400,00 1´200,00 762,45 63,538

43 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0002 SOMMANO ora 25,00 39,28 982,00 786,50 80,092

44 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0005 SOMMANO ora 50,00 37,39 1´869,50 1´497,50 80,102

45 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010 SOMMANO ora 100,00 34,83 3´483,00 2´789,00 80,075

46 Nolo automezzo con gru - portata utile da 13,5 a 21,0 t
NC.10.050.0020.d SOMMANO ora 20,00 78,25 1´565,00 557,80 35,642

OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione - Opere
Idrauliche  (Cap 2)

47 Posa valvola farfalla PN25 DN200
74.d.20.25.p SOMMANO cad 1,00 470,00 470,00 341,21 72,598

48 Posa valvola farfalla PN16 DN800
74.d.80.16.p SOMMANO cad 1,00 800,00 800,00 549,68 68,710

49 Posa gruppo di sicurezza PN16 DN800
74.g.80.16.p SOMMANO cad 1,00 2´100,00 2´100,00 1´588,80 75,657

50 Posa di sfiato a triplice effetto DN150 PN16
74.i.15.16.p SOMMANO n. 1,00 110,00 110,00 75,30 68,455

51 Costi speciali della sicurezza del cantiere generale
ED.00 SOMMANO cad 1,00 27´600,00 27´600,00 0,00

52 Smantellamento condotta distributrice DN200
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ED.08 SOMMANO m 200,00 34,40 6´880,00 4´276,00 62,151

53 Smantellamento condotta antibrina DN800
ED.09 SOMMANO m 125,00 175,00 21´875,00 15´755,00 72,023

54 Sifone distributrice per canale
ED.28 SOMMANO n. 3,00 1´620,00 4´860,00 1´197,48 24,640

55 Dismissione condotta adduttrice Fe DN200
ED.35 SOMMANO m 180,00 60,00 10´800,00 6´350,40 58,800

56 Dismissione condotta in ghisa da DN80 a DN120
ED.36 SOMMANO m 280,00 30,00 8´400,00 2´539,60 30,233

57 Dismissione condotta in PE da DN63 a DN110
ED.37 SOMMANO m 164,00 25,00 4´100,00 1´064,36 25,960

58 Interruzione distributrici e ali in PE100, PN25, da DN40 a
ID.01 DN75

SOMMANO cad 15,00 65,00 975,00 571,65 58,631

59 Interruzione distributrici PE100 flangiate, PN25, da DN90 a
ID.06 DN110

SOMMANO cad 4,00 200,00 800,00 509,40 63,675

60 Interruzione distributrici ghisa
ID.07 SOMMANO cad 6,00 295,00 1´770,00 1´012,50 57,203

61 Installazione di pannelli di protezione
ID.08 SOMMANO cad 40,00 34,06 1´362,40 906,80 66,559

62 Rimozione aste irrigue
ID.09 SOMMANO cad 134,00 5,84 782,56 605,68 77,397

63 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per distributrice PE da
ID.11 Dn90 a DN110

SOMMANO cad 4,00 323,00 1´292,00 440,04 34,059

64 Pozzetto 80x80 terminale per distributrice PE
ID.12 SOMMANO cad 1,00 487,00 487,00 142,65 29,292

65 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per distributrice Ghisa
ID.13 SOMMANO cad 2,00 468,00 936,00 323,28 34,538

66 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per adduttrice PE100
ID.14 DN280

SOMMANO cad 1,00 354,00 354,00 149,45 42,218

67 Stacco da distributrice PE DN90-100
ID.16 SOMMANO cad 1,00 156,00 156,00 82,15 52,660

68 Stacco da adduttrice PE DN280
ID.17 SOMMANO cad 5,00 704,00 3´520,00 1´053,95 29,942

69 Connessione ala irrigua PE100 PN25 DN40
ID.21 SOMMANO cad 34,00 72,20 2´454,80 921,74 37,548

70 Connessione distributrice ghisa DN80-125/PE DN90-110
ID.22 SOMMANO cad 11,00 574,00 6´314,00 1´857,57 29,420

71 Connessione adduttrice, PN25, Acciaio DN200-PE DN280
ID.23 SOMMANO cad 2,00 613,20 1´226,40 323,84 26,406

72 Condotta PE100 PN25 DN40 per ala irrigua
ID.31 SOMMANO m 385,00 21,90 8´431,50 4´585,35 54,384

73 Condotta PE100 PN25 DN110 per distributrice
ID.32 SOMMANO m 235,00 46,50 10´927,50 3´393,40 31,054

74 Condotta PE100 PN25 DN280 per adduttrice
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ID.33 SOMMANO m 230,00 172,80 39´744,00 10´097,00 25,405

75 Sovrapprezzo Condotta DN280 posa protetta
ID.34 SOMMANO m 25,00 37,50 937,50 251,50 26,827

76 Condotta S355 sp.8.0 mm DN800
ID.38 SOMMANO m 165,80 620,20 102´829,16 22´630,04 22,007

77 Curva 62,5° condotta PN25 DN800
ID.42 SOMMANO cad 1,00 6´400,00 6´400,00 3´184,55 49,759

78 Curva 90° condotta PN25 DN800
ID.43 SOMMANO cad 1,00 8´800,00 8´800,00 4´472,37 50,822

79 Prova di carico di condotta in pressione
ID.61 SOMMANO cad 1,00 5´920,00 5´920,00 388,80 6,568

OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione -
Apparecchiature  (Cap 3)

80 Valvola a saracinesca DN100 PN16
74.b.10.16 SOMMANO n. 1,00 345,00 345,00 76,20 22,087

81 Ausiliari di montaggio valvola DN100 PN16
74.b.10.16.a SOMMANO cad 1,00 275,00 275,00 123,75 45,000

82 Valvola a saracinesca DN150 PN16
74.b.15.16 SOMMANO n. 1,00 395,00 395,00 76,20 19,291

83 Ausiliari di montaggio valvola PN25 DN200
74.d.20.25.a SOMMANO cad 1,00 990,00 990,00 445,50 45,000

84 Ausiliari di montaggio gruppo+valvola PN25 DN800
74.g.80.16.a SOMMANO cad 1,00 10´300,00 10´300,00 1´205,76 11,706

85 Ausiliari di montaggio valvola+sfiato DN150 PN16
74.i.15.16.a SOMMANO cad 1,00 260,00 260,00 117,00 45,000

86 Impianto sollevamento acque nere
ID.51 SOMMANO cad 3,00 1´090,00 3´270,00 618,36 18,910

Parziale LAVORI A MISURA euro 571´800,00 185´787,13 32,492

T O T A L E   euro 571´800,00 185´787,13 32,492
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 571´800,00 185´787,13 32,492

M:000 <nessuna> euro 571´800,00 185´787,13 32,492

M:000.001
 
    OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere edili euro 261´550,18 91´482,82 34,977

M:000.002
 
    OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione - Opere Idrauliche euro 294´414,82 91´641,54 31,127

M:000.003
 
    OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione - Apparecchiature euro 15´835,00 2´662,77 16,816

TOTALE  euro 571´800,00 185´787,13 32,492

 
    Tirano, __________

Foppoli Moretta e Associati srl
ing. Emanuele Moretta
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