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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Oneri di sicurezza (SbCat 1)
1 Costi speciali della sicurezza del cantiere generale
ED.00 Cat 1 - Oneri di sicurezza
SbCat 1 - Oneri di sicurezza
Costi come stimati in PSC 1,00
SOMMANO cad 1,00
Distribuzione Bertagna (SbCat 2)
2 Installazione di pannelli di protezione
1D.08 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini *(par.ug.=(107+72)/(2*17)+2*155/(2*17)+,62+2) 17,00 17,00
Loc. Bertagna *(par.ug.=2*349/(2*17)+,47+2) 23,00 23,00
SOMMANO cad 40,00
3 Rimozione aste irrigue
1D.09 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini *(par.ug.=15823/(17*17)+,25+10) 65,00 65,00
Loc. Bertagna *(par.ug.=16873/(17*17)+,62+10) 69,00 69,00
SOMMANO cad 134,00
4 Interruzione distributrici PE100 flangiate, PN25, da DN90 a DN110
1D.06 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini 4,00
SOMMANO cad 4,00
5 Dismissione condotta in PE da DN63 a DN110
ED.37 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini *(lung.=9+30+85+40) 164,00 164,00
SOMMANO m 164,00
6 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per distributrice PE da Dn90 a DN110
ID.11 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini 4,00
SOMMANO cad 4,00
7 Pozzetto 80x80 terminale per distributrice PE
ID.12 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini 1,00
SOMMANO cad 1,00
8 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per distributrice Ghisa
ID.13 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 2,00
A RIPORTARE 2,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI
um.ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 2,00
SOMMANO cad 2,00
9 Stacco da distributrice PE DN90-100
ID.16 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 1,00
SOMMANO cad 1,00
10 Connessione ala irrigua PE100 PN25 DN40
ID.21 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc.Mulini *(par.ug.=3+7+2+2) 14,00 14,00
Loc.Bertagna *(par.ug.=2+1+4+5+5+3) 20,00 20,00
SOMMANO cad 34,00
11 Condotta PE100 PN25 DN40 per ala irrigua
ID.31 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini *(lung.=30+125+10+10+10) 185,00 185,00
Loc. Bertagna *(lung.=10+40+50+10+50+40) 200,00 200,00
SOMMANO m 385,00
12 Interruzione distributrici e ali in PE100, PN25, da DN40 a DN75
ID.01 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Mulini
Loc. Bertagna 5,00
Loc. Bertagna 10,00
SOMMANO cad 15,00
13 Interruzione distributrici ghisa
ID.07 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 6,00
SOMMANO cad 6,00
14 Dismissione condotta in ghisa da DN80 a DN120
ED.36 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna *(lung.=35+95+35+115) 280,00 280,00
SOMMANO m 280,00
15 Dismissione condotta adduttrice Fe DN200
ED.35 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00
16 Connessione distributrice ghisa DN80-125/PE DN90-110
1D.22 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 7,00
cambio quota distributrici ghisa *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
A RIPORTARE 11,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord DIMENSIONI
um.ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 11,00
SOMMANO cad 11,00
17 Stacco da adduttrice PE DN280
ID.17 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 5,00
SOMMANO cad 5,00
18 Condotta PE100 PN25 DN110 per distributrice
1D.32 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Distributrici Bertagna *(par.ug.=3*10+110+25+40) 205,00 205,00
tratti cambio quota distributrice *(par.ug.=3*10) 30,00 30,00
SOMMANO m 235,00
19 Pozzetto 120x120x150h di ispezione e controllo
ED.26 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
attraversamenti canale Rossi *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00
20 Sifone distributrice per canale
ED.28 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Attraversamento canale Rossi 3,00
SOMMANO n. 3,00
21 Blocco ancoraggio curva vert.45° superficiale 1,2x1,2x1m
ED.41 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Attraversamento nuovo canale Rossi *(par.ug.=2%*3) 6,00 6,00
SOMMANO n°® 6,00
22 Blocco ancoraggio curva vert.45° profondo 0,8x0,8x0,8m
ED.42 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Attraversamento nuovo canale Rossi *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO n° 6,00
23 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, later ... nto. Per ogni
1C.01.030.0010.c |intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m*
Cat 3 - Meteo e Controllo
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Blocchi di fondazione 3,00 0,50 0,500 0,500 0,38
SOMMANO m?* 0,38
24 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal
1C.27.050.0100.d |laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Cat 3 - Meteo e Controllo
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
MAteriali di risulta 0,40 25,000 10,00
SOMMANO 100 kg 10,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
25 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a Cat 3 - Meteo e Controllo
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
ripristini 5,00 10,000 50,00
SOMMANO m? 50,00
26 Blocco ancoraggiocurva orizz. fino 90° profondo 1,5x1,5x1,5m
ED.43 Cat 2 - Distribuzione Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
lungo percorsoo condotta 3,00
SOMMANO n° 3,00
27 Pozzetto 120x120x300h di ispezione e controllo
ED.27 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Pozzetti controllo lato solido stradale 2,00
SOMMANO cad 2,00
28 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Ancoraggi condotta DN280 in pozzetto di valle 200,000 200,00
SOMMANO kg 200,00
29 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Ancoraggi di condotta in pozzetto di valle 200,000 200,00
SOMMANO kg 200,00
30 Smantellamento condotta distributrice DN200
ED.08 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00
31 Connessione adduttrice, PN25, Acciaio DN200-PE DN280
1D.23 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Innesto su adduttrice esistente 1,00
Innesto su valvola terminale esistente 1,00
SOMMANO cad 2,00
32 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per adduttrice PE100 DN280
ID.14 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna 1,00
SOMMANO cad 1,00
33 Tubazione camicia CLS diam 500 mm

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
ED.18 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Loc. Bertagna - tubo camicia 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00
34 Condotta PE100 PN25 DN280 per adduttrice
ID.33 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Adduttrice Bertagna 230,00 230,00
SOMMANO m 230,00
35 Sovrapprezzo Condotta DN280 posa protetta
1D.34 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 2 - Distribuzione Bertagna
Attravesamento solido stradale 25,000 25,00
SOMMANO m 25,00
Cabina Sezionamento Bertagna (SbCat 3)
36 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabina sezionamento Bertagna 4,50 4,500 4,000 81,00
scarpa *(par.ug.=4,00/2) 2,00 4,50 2,000 4,000 72,00
SOMMANO m? 153,00
37 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
1C.04.010.0010.b |- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabina sezionamento Bertagna 3,50 3,500 0,100 1,23
SOMMANO m? 1,23
38 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
1C.04.020.0040.¢ |di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
base 3,50 3,500 0,250 3,06
pareti 4,00 3,50 3,500 0,350 17,15
soletta 3,50 3,500 0,250 3,06
sostegno 2,00 1,500 0,500 1,50
SOMMANO m3 24,77
39 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a {sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Vedi voce n° 38 [m3 24.77] 140,00 3'467,80
SOMMANO kg 37467,80
40 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b |Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
pareti *(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 3,500 98,00
muro 2,00 1,50 2,000 6,00
muro 0,20 2,000 0,40
SOMMANO m? 104,40
41 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c |Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
cabina Bertagna 3,50 3,500 12,25
SOMMANO m? 12,25
42 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
base-soletta *(par.ug.=2*4) 8,00 3,00 24,00
pareti 4,00 3,50 14,00
SOMMANO m 38,00
43 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una
1C.13.160.0050 |membrana elastoplastomerica dello spessore di mm ....mma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabina Bertagna - pavimento 3,50 3,500 12,25
pareti laterali 4,00 3,50 3,500 49,00
soletta superiore 3,50 3,500 12,25
SOMMANO m? 73,50
44 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia
1U.04.110.0110.b |romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di un geocomposito -
resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a
1,001/ ms.
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Vedi voce n° 43 [m? 73.50] 73,50
SOMMANO m? 73,50
45 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN200-DN300 (Pe100)
ED.14 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabina Bertagna 2,00
SOMMANO cad. 2,00
46 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Botola di accesso 350,000 350,00
Contrasti tubazione PEAD 4,00 60,000 240,00
Struttura piano di intervento 300,000 300,00
A RIPORTARE 890,00

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 890,00
SOMMANO kg 890,00
47 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Vedi voce n° 46 [kg 890.00] 890,00
SOMMANO kg 890,00
48 Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
1C.22.060.0020.b |bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato
ed accessori - spessore 3 mm
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
piano di intervento 3,50 3,500 50,000 612,50
SOMMANO kg 612,50
49 Punto di consegna Forza Motrice
ED.51 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabina sezionamento Bertagna 1,00
SOMMANO n° 1,00
50 Pozzetto raccola acque per pompaggio 60x60x60h
ED.23 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabian Bertagna 1,00
SOMMANO n. 1,00
51 Pozzo perdente acque di pompaggio diam.100x100h
ED.24 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Cabina Bertagna 1,00
SOMMANO n. 1,00
52 Impianto sollevamento acque nere
ID.51 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Camera valvole Bertagna 1,00
SOMMANO cad 1,00
53 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c |Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
Caboina Bertagna - sottofondo 3,50 3,500 0,200 2,45
laterali 4,00 3,50 3,500 0,200 9,80
SOMMANO m? 12,25
54 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
CAbina Bertagna-laterali *(par.ug.=4,00/2) 2,00 2,00 4,000 3,500 56,00
SOMMANO m?* 56,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva



pag. 9

DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
55 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 3 - Cabina Sezionamento Bertagna
cabina bertagna 6,00 6,000 36,00
SOMMANO m? 36,00
Cabina Controllo S.Bernardo (SbCat 4)
56 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 3,90 3,900 3,300 50,19
SOMMANO m? 50,19
57 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.0010.b |materiale depositato a bordo scavo: - fino a
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 4,00 1,50 3,300 19,80
SOMMANO m3 19,80
58 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 5,00 5,000 2,000 50,00
SOMMANO m? 50,00
59 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
1C.04.010.0010.b |- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 3,50 3,500 0,100 1,23
SOMMANO m? 1,23
60 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
1C.04.020.0040.¢ |di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo -base 3,50 3,500 0,250 3,06
pareti 4,00 3,50 2,600 0,250 9,10
soletta 3,50 3,500 0,250 3,06
SOMMANO m3 15,22
61 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a {sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Vedi voce n° 60 [m3 15.22] 150,00 2283,00
SOMMANO kg 2283,00
62 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
1C.04.400.0010.b |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo - pareti 4,00 3,00 2,600 31,20
- pareti 4,00 3,50 2,600 36,40
SOMMANO m? 67,60
63 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo- soletta 3,00 3,000 9,00
SOMMANO m? 9,00
64 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo base-soletta 4,00 3,50 14,00
pareti 4,00 2,60 10,40
soletta 4,00 3,50 14,00
SOMMANO m 38,40
65 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una
1C.13.160.0050 |membrana elastoplastomerica dello spessore di mm .....mma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo - base 3,50 3,500 12,25
pareti 4,00 3,10 3,500 43,40
SOMMANO m? 55,65
66 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia
1U.04.110.0110.b |{romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di un geocomposito -
resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a
1,001/ ms.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo - pareti 4,00 3,10 3,500 43,40
SOMMANO m? 43,40
67 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale classe R4
ED.11 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 3,50 3,500 12,25
SOMMANO m? 12,25
68 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo-Botola di accesso 200,000 200,00
scala di accesso 100,000 100,00
A RIPORTARE 300,00
COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 300,00
SOMMANO kg 300,00
69 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Vedi voce n° 68 [kg 300.00] 300,00
SOMMANO kg 300,00
70 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
ED.15 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 2,00
SOMMANO cad. 2,00
71 Punto di consegna Forza Motrice
ED.51 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Cabina sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n° 1,00
72 Pozzetto raccola acque per pompaggio 60x60x60h
ED.23 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Cabian Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
73 Pozzo perdente acque di pompaggio diam.100x100h
ED.24 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Cabina Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
74 Impianto sollevamento acque nere
ID.51 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Cabina sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
75 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo-base 3,50 3,500 0,200 2,45
pareti 4,00 3,60 3,100 0,200 8,93
SOMMANO m? 11,38
76 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 4,00 1,00 3,000 12,00
SOMMANO m? 12,00
77 Rigenerazione dei tappeti erbosi
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
E55014.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 4 - Cabina Controllo S.Bernardo
Controllo S.Bernardo 6,00 6,000 36,00
SOMMANO m? 36,00
Cabina Sezionamento S.Bernardo (SbCat 5)
78 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
sezionamento S.Bernardo 6,00 5,000 3,800 114,00
SOMMANO m? 114,00
79 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- sorveglianza nei primi 2 metri 6,00 5,000 2,000 60,00
SOMMANO m? 60,00
80 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
1C.04.010.0010.b |- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
sezionamento S.Bernardo 5,00 4,000 0,100 2,00
SOMMANO m? 2,00
81 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
1C.04.020.0040.¢ |di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
sezionamento S.Bernardo
- realizzazione fondazione cabina 5,00 4,000 0,250 5,00
- realizzazione muri cabina 2,00 3,50 0,250 2,500 4,38
2,00 4,50 0,250 2,500 5,63
trave T1 2,00 1,90 0,250 0,550 0,52
- realizzazione soletta cabina 3,50 1,200 0,250 1,05
3,50 1,800 0,250 1,58
- realizzazione travi cabina 2,00 3,40 0,200 0,550 0,75
- realizzazione copertura sbotolabile 2,00 2,30 4,250 0,100 1,96
SOMMANO m3 20,87
82 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a {sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Vedi voce n° 81 [m3 20.87] 140,00 2'921,80
SOMMANO kg 2'921,80
83 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- realizzazione fondazione cabina 2,00 4,40 0,200 1,76
2,00 3,40 0,200 1,36
4,00 0,60 0,200 0,48
- realizzazione muri cabina 2,00 3,40 2,900 19,72
A RIPORTARE 23,32

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 23,32
2,00 3,00 2,900 17,40
2,00 4,40 2,900 25,52
2,00 4,00 2,900 23,20
2,00 1,90 0,500 1,90
2,00 1,50 0,500 1,50
SOMMANO m? 92,84
84 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- realizzazione soletta cabina 3,50 1,200 4,20
3,50 1,800 6,30
- realizzazione travi cabina 2,00 3,50 0,550 3,85
2,00 3,50 0,300 2,10
- realizzazione copertura sbotolabile 2,00 2,30 2,150 9,89
4,00 2,15 0,100 0,86
4,00 2,30 0,100 0,92
SOMMANO m? 28,12
85 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
base-soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=4+5) 4,00 9,00 36,00
pareti 4,00 3,00 12,00
trave 2,00 3,50 7,00
SOMMANO m 55,00
86 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una
1C.13.160.0050 |membrana elastoplastomerica dello spessore di mm .....mma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- fondazione cabina interrata 4,00 5,000 20,00
- pareti cabina interrata 2,00 4,50 3,000 27,00
2,00 4,00 3,000 24,00
2,00 1,90 0,500 1,90
- soletta cabina interrata 1,20 3,500 4,20
1,80 3,500 6,30
2,00 3,40 0,300 2,04
4,00 1,88 0,350 2,63
4,00 2,30 0,350 3,22
SOMMANO m? 91,29
87 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia
1U.04.110.0110.b |{romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di un geocomposito -
resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a
1,00 I/ ms.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Vedi voce n° 86 [m? 91.29] 91,29
SOMMANO m? 91,29
88 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati,
1C.22.080.0030.c |sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come
parti decorative; in opera, compresi gli accessori: - in acciaio inox AISI 304
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- profilo 80x80x5 bordo copertura sbotolabile 4,00 1,88 11,780 88,59
2,00 2,30 11,780 54,19
SOMMANO kg 142,78
89 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.0020.k |braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/
m?)
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- scossalina in acciaio inox per formazione giunto tra i 2 elementi della copertura
sbotolabile 2,30 0,200 0,46
2,30 0,350 0,81
SOMMANO m? 1,27
90 Orditura in abete
1C.11.010.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- tavole appoggio copertura sbotolabile cabina *(par.ug.=2*2) 4,00 1,70 0,100 0,030 0,02
2,00 1,90 0,100 0,030 0,01
SOMMANO m? 0,03
91 Sovrapprezzo orditura in legname per piccole quantita e impiego di larice
ED.16 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- tavole appoggio copertura sbotolabile cabina 28,300 28,30
SOMMANO % 28,30
92 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale classe R4
ED.11 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- strato protettivo copertura sbotolabile 2,00 2,15 2,300 9,89
SOMMANO m? 9,89
93 Ganci di sollevamento per elementi strutturali in calcestruzzo portata 1SkN
ED.12 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- ganci per copertura sbotolabile 8,00
SOMMANO cad. 8,00
94 Maniglioni di sollevamento carico minimo di 15SkN
ED.13 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- ganci per copertura sbotolabile 4,00
SOMMANO cad. 4,00
95 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
ED.15 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- fissaggio tubo DN800 2,00
SOMMANO cad. 2,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
96 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Botola di accesso 350,000 350,00
scala di accesso 300,000 300,00
SOMMANO kg 650,00
97 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Vedi voce n° 96 [kg 650.00] 650,00
SOMMANO kg 650,00
98 Punto di consegna Forza Motrice
ED.51 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Cabina sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n° 1,00
99 Pozzetto raccola acque per pompaggio 60x60x60h
ED.23 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Cabian Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
100 Pozzo perdente acque di pompaggio diam.100x100h
ED.24 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Cabina Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
101 Impianto sollevamento acque nere
ID.51 Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Cabina sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
102 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c |Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Cabina sezionamento S.Bernardo - sottofondo 5,00 4,000 0,200 4,00
laterali *(lung.=4+5) 2,00 9,00 3,000 0,200 10,80
SOMMANO m?* 14,80
103 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
- sistemazione terreno intorno cabina *(lung.=2*(6+5)) 22,00 0,600 3,600 47,52
SOMMANO m? 47,52
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
104 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 5 - Cabina Sezionamento S.Bernardo
Cabina sezionamento S.Bernardo 8,00 6,000 48,00
SOMMANO m? 48,00
Distribuzione S.Bernardo (SbCat 6)
105 Smantellamento condotta antibrina DN800
ED.09 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Loc. S.Bernardo 125,00 125,00
SOMMANO m 125,00
106 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.0010.b |materiale depositato a bordo scavo: - fino a
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
tubazione in terra
Loc. S.Bernardo - attacco *(lung.=6,5+6,6) 13,10 3,000 3,000 117,90
Loc. S.Bernardo - sotto strada poderale 10,40 3,000 2,000 62,40
Loc. S.Bernardo - parallelismo alveo *(lung.=24,8+6,7+14,8+41,4+6) 93,70 3,000 3,800 1°068,18
SOMMANO m3 1248,48
107 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
tubazione in terra
Loc. S.Bernardo - attacco *(lung.=6,5+6,6) 13,10 3,000 2,000 78,60
Loc. S.Bernardo - sotto strada poderale 10,40 3,000 2,000 62,40
Loc. S.Bernardo - parallelismo alveo *(lung.=24,8+6,7+14,8+41,4+6) 93,70 3,000 2,000 562,20
SOMMANO m? 703,20
108 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Manufatto attraversamento *(lung.=25,5+15,1+1,4+6,6) 48,60 1,750 1,750 148,84
SOMMANO m? 148,84
109 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.0010.b |materiale depositato a bordo scavo: - fino a
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
manufatto attraversamento *(H/peso=(2,6+3,8)/2) 48,60 2,400 3,200 373,25
deducesi materiale asportato
Vedi voce n° 108 [m? 148.84] -1,00 -148.,84
Sommano positivi m3 373,25
Sommano negativi m3 -148,84
SOMMANO m3 224,41
110 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
manufatto attraversamento 48,60 5,000 2,000 486,00
SOMMANO m? 486,00
111 Tubazione camicia CLS diam 1200 mm
ED.19 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Manufatto attraversamento *(lung.=23+22) 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00
112 Condotta S355 sp.8.0 mm DN800
1D.38 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Loc. S.Bernardo - attacco *(lung.=6,50+6,6) 13,10 13,10
Loc. S.Bernardo - manufatto attraversamento *(lung.=25,5+15,1+1,4+6,6) 48,60 48,60
Loc. S.Bernardo - sotto strada poderale 10,40 10,40
Loc. S.Bernardo - parallelismo alveo *(lung.=24,8+6,7+14,8+41,4+6) 93,70 93,70
SOMMANO m 165,80
113 Curva 62,5° condotta PN25 DN800
1D.42 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Iniziale in S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
114 Curva 90° condotta PN25 DN800
1D .43 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Loc. S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
115 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Blocco F1 7,00 2,100 1,900 27,93
Blocco F2 10,00 2,800 1,700 47,60
SOMMANO m? 75,53
116 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.0010.b |materiale depositato a bordo scavo: - fino a
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Blocco F1 7,00 2,100 0,800 11,76
2,00 7,00 2,000 2,700 75,60
Blocco F2 10,00 2,800 0,500 14,00
2,00 10,00 2,000 2,200 88,00
SOMMANO m3 189,36
117 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Blocco F1 7,00 5,100 2,000 71,40
Blocco F2 10,00 5,800 2,000 116,00
SOMMANO m? 187,40
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
118 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
1C.04.010.0010.b |- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Blocco F1 7,00 2,100 14,70
Blocco F2 10,00 2,800 28,00
SOMMANO m? 42,70
119 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
1C.04.020.0040.¢ |di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Blocco F1 7,00 2,100 1,800 26,46
Blocco F2 10,00 2,800 1,600 44,80
SOMMANO m3 71,26
120 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a |sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Vedi voce n° 119 [m3 71.26] 70,00 4'988,20
SOMMANO kg 4'988,20
121 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Blocco F1 2,00 7,00 1,800 25,20
2,00 2,10 1,800 7,56
Blocco F2 2,00 10,00 1,600 32,00
2,00 2,80 1,600 8,96
SOMMANO m? 73,72
122 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm
1C.02.350.0010.b |del tipo riciclato, per copertura tubi
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
tubazione in terra
Loc. S.Bernardo - attacco *(lung.=6,5+6,6)*(larg.=1,1%3,14) 13,10 3,454 0,300 13,57
Loc. S.Bernardo - sotto strada poderale *(larg.=1,1*3,14) 10,40 3,454 0,300 10,78
Loc. S.Bernardo - parallelismo alveo *(lung.=24,8+6,7+14,8+41,4+6)*
(larg.=1,1%3,14) 93,70 3,454 0,300 97,09
SOMMANO m? 121,44
123 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
Vedi voce n° 106 [m3 1 248.48] 1248,48
SOMMANO m? 1248,48
124 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
manufatto attravesamento *(H/peso=(2,7+3,8)/2) 48,60 3,500 3,250 552,83
decucesi materialie asportato
A RIPORTARE 552,83
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 552,83
Vedi voce n° 108 [m? 148.84] -1,00 -148.84
Sommano positivi m? 552,83
Sommano negativi m* -148,84
SOMMANO m? 403,99
125 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 6 - Distribuzione S.Bernardo
170,00 6,000 1'020,00
SOMMANO m? 1'020,00
Pozzetto Sfiato S.Bernardo (SbCat 7)
126 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato 2,90 3,400 3,200 31,55
SOMMANO m? 31,55
127 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.0010.b |materiale depositato a bordo scavo: - fino a
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato 4,00 1,50 4,000 24,00
SOMMANO m3 24,00
128 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato 5,00 5,000 2,000 50,00
SOMMANO m? 50,00
129 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
1C.04.010.0010.b |- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato 2,50 3,000 0,100 0,75
SOMMANO m? 0,75
130 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
1C.04.020.0040.¢ |di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato -base 2,50 3,000 0,250 1,88
pareti *(lung.=2,50+3) 2,00 5,50 3,100 0,250 8,53
soletta 2,50 3,000 0,250 1,88
SOMMANO m3 12,29
131 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a {sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Vedi voce n° 130 [m3 12.29] 150,00 1'843,50
SOMMANO kg 17843,50
132 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato - pareti *(lung.=3,00+2,5) 2,00 5,50 3,600 39,60
pozzetto sfiato - pareti *(lung.=2+2,5) 2,00 4,50 3,100 27,90
SOMMANO m? 67,50
133 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato - soletta 2,50 3,000 7,50
SOMMANO m? 7,50
134 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
base-soletta *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2,5+3) 4,00 5,50 22,00
pareti 4,00 3,10 12,40
SOMMANO m 34,40
135 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una
1C.13.160.0050 |membrana elastoplastomerica dello spessore di mm ....mma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato - base 2,50 3,000 7,50
pareti *(lung.=2,50+3) 2,00 5,50 3,600 39,60
SOMMANO m? 47,10
136 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia
1U.04.110.0110.b {romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di un geocomposito -
resistenza a trazione > 15 kKN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a
1,00 I/ ms.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzzetto sfiato - pareti *(lung.=2,5+3) 2,00 5,50 3,600 39,60
SOMMANO m? 39,60
137 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale classe R4
ED.11 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato 2,50 3,000 7,50
SOMMANO m? 7,50
138 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
Botola di accesso 150,000 150,00
scala di accesso 100,000 100,00
SOMMANO kg 250,00
139 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
Vedi voce n° 138 [kg 250.00] 250,00
SOMMANO kg 250,00
140 Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
1C.12.610.0020.c |cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45
cm, h =50 cm (esterno 57x57 ¢cm) - peso kg. 110
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozetto di ventilazione 2,00
SOMMANO cad 2,00
141 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica,
10U.04.170.0040.¢ |da parcheggio e bordo strada, classe C 250, c....gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto di ventilazione 1,00
SOMMANO cad 1,00
142 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
ED.15 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto di sfiato 2,00
SOMMANO cad. 2,00
143 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato-base 2,70 3,200 0,200 1,73
pareti *(lung.=2,7+3,2) 2,00 5,90 3,600 0,200 8,50
SOMMANO m?* 10,23
144 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto sfiato 4,00 1,50 4,000 24,00
SOMMANO m? 24,00
145 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 7 - Pozzetto Sfiato S.Bernardo
pozzetto di sfiato 6,00 7,000 42,00
SOMMANO m? 42,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

146

1C.02.100.0030.b

147

1C.02.100.0010.b

148

ED.O1

149

1C.04.010.0010.b

150

1C.04.020.0040.¢

151

1C.04.450.0010.a

152

1C.04.400.0010.b

153

1C.04.400.0010.c

Pozzetto Ispezione S.Bernardo (SbCat 8)

Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione

SOMMANO m?*

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo: - fino a

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione *(par.ug.=2*4,00)

SOMMANO m3

Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
Cat 4 - Attraversamento Bertagna

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti spezione

SOMMANO m?

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione

SOMMANO m?*

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione-base

pareti *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2,50+3)

soletta

SOMMANO m3

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

Vedi voce n° 150 [m3 32.25]

SOMMANO kg

Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione - pareti *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3,00+2,5)

SOMMANO m?
Casseforme per getti orizzontali per solette piene

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

2,00

8,00

2,00

2,00

2,00
4,00
2,00

150,00

4,00

2,90 3,400

2,50

7,000

2,50 3,000

2,50
5,50
2,50

3,000
4,500
3,000

4,300

5,000

6,000

2,000

0,250
0,250
0,250

98,60

98,60

120,00

120,00

168,00

168,00

15,00

15,00

3,75
24,75
3,75

32,25

4'837,50

4'837,50

94,60

94,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
pozzetti ispezione - soletta 2,00 2,50 3,000 15,00
SOMMANO m? 15,00
154 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
base-soletta *(par.ug.=2*2*2,00)*(lung.=2,5+3) 8,00 5,50 44,00
pareti *(par.ug.=2%4,00) 8,00 4,30 34,40
SOMMANO m 78,40
155 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una
1C.13.160.0050 |membrana elastoplastomerica dello spessore di mm .....mma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
pozzetti ispezione - base 2,00 2,50 3,000 15,00
pareti *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2,50+3) 4,00 5,50 4,800 105,60
sopra soletta 2,00 2,50 3,000 15,00
SOMMANO m? 135,60
156 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia
1U.04.110.0110.b [romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di un geocomposito -
resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a
1,00/ ms.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
pozzzetti ispezione - pareti *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,5+3) 4,00 5,50 4,800 105,60
sopra soletta 2,00 2,50 3,000 15,00
SOMMANO m? 120,60
157 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale classe R4
ED.11 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
pozzetti ispezione 2,00 1,70 1,700 5,78
SOMMANO m? 5,78
158 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
Botola di accesso 200,000 200,00
scala di accesso 250,000 250,00
SOMMANO kg 450,00
159 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
Vedi voce n° 158 [kg 450.00] 450,00
SOMMANO kg 450,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

160
ED.

161

1C.02.350.0010.c

162

1C.02.350.0010.a

163
E55

164

1C.02.100.0030.b

165

1C.02.100.0010.b

166
ED.

167

1C.04.010.0010.b

15

014.a

01

Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione

SOMMANO cad.

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione-base

pareti *(par.ug.=2%2,00)*(lung.=2,7+3,2)

sopra soletta

SOMMANO m?*

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
cantiere

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo

pozzetti ispezione *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m?

Rigenerazione dei tappeti erbosi

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 8 - Pozzetto Ispezione S.Bernardo
pozzetti ispezione

SOMMANO m?

Pozzetto Scarico S.Bernardo (SbCat 9)

Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo

pozzetto scarico

SOMMANO m?

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo: - fino a

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo

pozzetto scarico

SOMMANO m3

Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo

pozzetto scarico

SOMMANO m?*

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ... to; resistenza:
- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo

SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo

2,00

2,00
4,00
2,00

8,00

2,00

4,00

2,70
5,90
2,50

3,200
4,800
3,000

2,50

7,000

2,90 3,400

2,00

7,000

2,000

0,200
0,200
0,200

4,800

4,200

4,200

2,000

4,00

4,00

3,46
22,66
3,00

29,12

96,00

96,00

84,00

84,00

41,41

41,41

33,60

33,60

84,00

84,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
pozzetto scarico 2,50 3,000 7,50
SOMMANO m? 7,50
168 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
1C.04.020.0040.¢ |di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico-base 2,50 3,000 0,250 1,88
pareti *(lung.=2,50+3) 2,00 5,50 5,300 0,250 14,58
soletta 2,50 3,000 0,250 1,88
SOMMANO m3 18,34
169 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a |sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
Vedi voce n° 168 [m3 18.34] 160,00 2'934,40
SOMMANO kg 2'934,40
170 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico - pareti *(lung.=3,00+2,5) 2,00 5,50 5,300 58,30
SOMMANO m? 58,30
171 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzeto scarico - soletta 2,50 3,000 7,50
SOMMANO m? 7,50
172 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
base-soletta *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2,5+3) 4,00 5,50 22,00
pareti 4,00 5,50 22,00
SOMMANO m 44,00
173 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una
1C.13.160.0050 |membrana elastoplastomerica dello spessore di mm ....mma con cannello di
sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico - base 2,50 3,000 7,50
pareti *(lung.=2,50+3) 2,00 5,50 5,300 58,30
sopra soletta 2,50 3,000 7,50
SOMMANO m? 73,30
174 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia
1U.04.110.0110.b |romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in
Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di un geocomposito -
resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a
1,001/ ms.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico - pareti *(lung.=2,5+3) 2,00 5,50 5,300 58,30
sopra soletta 2,50 3,000 7,50
SOMMANO m? 65,80
175 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale classe R4
ED.11 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico 1,70 1,700 2,89
SOMMANO m? 2,89
176 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.0010.a |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
Botola di accesso 200,000 200,00
scala di accesso 300,000 300,00
SOMMANO kg 500,00
177 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
Vedi voce n° 176 [kg 500.00] 500,00
SOMMANO kg 500,00
178 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
ED.15 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico 2,00
SOMMANO cad. 2,00
179 Pozzo perdente acque di pompaggio diam.100x100h
ED.24 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
Scarico S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
180 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c |Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico-base 2,70 3,200 0,200 1,73
pareti *(lung.=2,7+3,2) 2,00 5,90 5,300 0,200 12,51
sopra soletta 2,50 3,000 0,200 1,50
SOMMANO m? 15,74
181 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.0010.a |cantiere
Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico 4,00 2,50 5,300 53,00
SOMMANO m? 53,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
182 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 9 - Pozzetto Scarico S.Bernardo
pozzetto scarico 6,00 7,000 42,00
SOMMANO m? 42,00
Regolazione e controllo (SbCat 10)
183 Ausiliari di montaggio valvola PN25 DN200
74.d.20.25.a Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Cabina Bertagna 1,00
SOMMANO cad 1,00
184 Posa valvola farfalla PN25 DN200
74.d.20.25.p Cat 4 - Attraversamento Bertagna
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Cabina Bertagna 1,00
SOMMANO cad 1,00
185 Ausiliari di montaggio gruppo-+valvola PN25 DN800
74.2.80.16.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Cabina Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
186 Posa gruppo di sicurezza PN16 DN800
74.2.80.16.p Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Loc. S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
187 Posa valvola farfalla PN16 DN800
74.d.80.16.p Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Sezionamento S.Bernardo 1,00
SOMMANO cad 1,00
188 Ausiliari di montaggio valvola+sfiato DN150 PN16
74.1.15.16.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
pozzetto sfiato 1,00
SOMMANO cad 1,00
189 Valvola a saracinesca DN150 PN16
74.b.15.16 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
pozzetto sfiato S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
190 Posa di sfiato a triplice effetto DN150 PN16
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva




pag. 28

DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
74.1.15.16.p Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
In nuovo pozzetto di sviato 1,00
SOMMANO n. 1,00
191 Valvola a saracinesca DN100 PN16
74.b.10.16 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Pozzetto scarico S.Bernardo 1,00
SOMMANO n. 1,00
192 Ausiliari di montaggio valvola DN100 PN16
74.b.10.16.a Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
Pozzetto scarico S.Bernarod 1,00
SOMMANO cad 1,00
193 Prova di carico di condotta in pressione
ID.61 Cat 5 - Attraversamento S.Bernardo
SbCat 10 - Regolazione e controllo
prova di pressione 1,00
SOMMANO cad 1,00
Gestione delle interferenze (SbCat 11)
194 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0002 |Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 25,000 25,00
SOMMANO ora 25,00
195 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0005 |Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 2,00 25,000 50,00
SOMMANO ora 50,00
196 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010 |Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 4,00 25,000 100,00
SOMMANO ora 100,00
197 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici:
1C.02.100.0030.b |- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 30,000 30,00
SOMMANO m?* 30,00

198
1C.04.020.0040.¢

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di resistenza - classe
di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2

A RIPORTARE
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
1 Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 5,000 5,00
SOMMANO m? 5,00
199 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b |Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 52,000 52,00
SOMMANO m? 52,00
200 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,
1C.04.450.0010.a |sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 511,450 511,45
SOMMANO kg 511,45
201 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm
1C.02.350.0010.b |del tipo riciclato, per copertura tubi
Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 15,000 15,00
SOMMANO m? 15,00
202 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c |Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 15,000 15,00
SOMMANO m?* 15,00
203 Nolo automezzo con gru - portata utile da 13,5 a 21,0 t
NC.10.050.0020.d |Cat 6 - Gestione delle interferenze
SbCat 11 - Gestione delle interferenze
gestione delle interferenze con altri impianti a rete 20,000 20,00
SOMMANO ora 20,00

Tirano,

Foppoli Moretta e Associati srl
ing. Emanuele Moretta

A RIPORTARE
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