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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGT1 - Edifici civili ed industriali - Opere edili (Cap 1)
1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, later ...
1C.01.030.0010.c |nto. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m?
SOMMANO m? 0,38 138,69 52,70 39,80 75,514
2 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.0010.b |meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - fino a
SOMMANO m3 1'859,65 9,13 16'978,60 1'809,75| 10,659
3 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con
1C.02.100.0030.b {mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
SOMMANO m?* 743,12 21,90 16274,34 6'829,27| 41,963
4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate
1C.02.350.0010.a |nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 1'940,99 2,75 5337,72 3°047,35| 57,091
5 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di
1C.02.350.0010.b |sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
SOMMANO m?* 136,44 17,22 2'349,50 215,95 9,191
6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c SOMMANO m? 108,52 26,71 2'898,58 188,39 6,499
7 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate med ...
1C.04.010.0010.b |to; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m?* 70,41 103,10 7°259,27 1'168,81| 16,101
8 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di
1C.04.020.0040.¢ |resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
SOMMANO m3 195,00 177,86 34682,70 87385,00| 24,176
9 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di ... di
1C.04.020.0040.¢ |resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
1 SOMMANO m?* 5,00 178,37 891,85 196,55 22,038
10 Casseforme per getti di murature di cantinato ed in elevazione
1C.04.400.0010.b SOMMANO m? 610,96 18,23 11°137,81 6'610,59| 59,353
11 Casseforme per getti orizzontali per solette piene
1C.04.400.0010.c SOMMANO m? 79,37 20,49 1'626,30 1'008,81| 62,030
12 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ...
1C.04.450.0010.a |azione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg| 237787,65 1,36 32351,20 167499,12| 51,000
13 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato
1C.04.500.0020 |realizzato con profili in materiale idroespansivo, in grado di
assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.
SOMMANO m 288,20 20,08 5'787,05 2°072,17| 35,807
14 Orditura in abete
1C.11.010.0010.c SOMMANO m* 0,03 943,40 28,30 11,06 39,091
15 Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.0020.c |conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta,
con dimensioni: - interno 45x45 ¢cm, h = 50 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 110
SOMMANO cad 2,00 16,25 32,50 8,52| 26,215
16 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili,
1C.13.160.0050 |costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di mm ....mma con cannello di sicurezza, compresi formazione
di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
A RIPORTARE 137688,42 48°091,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 137°688,42 48°091,14
SOMMANO m? 476,44 28,00 137340,32 1'191,11| 8,929
17 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.0020.k |[compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine.
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra
in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m?)
SOMMANO m? 1,27 69,71 88,53 18,26| 20,628
18 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature
1C.22.020.0010.a |per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,
balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati
laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm
SOMMANO kg|  37240,00 4,05 137122,00 67998,40| 53,333
19 Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in
1C.22.060.0020.b |pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai
carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato ed accessori - spessore 3 mm
SOMMANO kg 612,50 5,09 3'117,63 514,50| 16,503
20 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con
1C.22.080.0030.c [l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori: - in acciaio inox AISI 304
SOMMANO kg 142,78 15,69 2240,22 1'126,53| 50,287
21 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.0010.a SOMMANO kg|  37240,00 1,03 3337,20 333,72 10,000
22 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to
1C.27.050.0100.d |dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 10,00 1,90 19,00 0,00
23 georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE),
1U.04.110.0110.b |a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, ad un
geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la
realizzazione di un geocomposito - resistenza a trazione > 15
kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 1/ m s.
SOMMANO m? 434,19 8,05 3'495,23 560,10| 16,025
24 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
1U.04.170.0040.¢ |lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250,
c.....gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -
luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg
SOMMANO cad 1,00 122,38 122,38 24,40 19,938
25 Rigenerazione dei tappeti erbosi
E55014.a SOMMANO m? 1'358,00 2,19 2'974,02 1'812,71| 60,952
26 Sovrapprezzo scavo con sorveglianza archeologica
ED.O1 SOMMANO m? 1788,60 4,38 7'834,07 5'454,94| 69,631
27 Formazione di strato protettivo sp.2 cm con malta strutturale
ED.11 classe R4
SOMMANO m? 38,31 31,75 1216,36 596,88 49,071
28 Ganci di sollevamento per elementi strutturali in calcestruzzo
ED.12 portata 15kN
SOMMANO cad. 8,00 80,00 640,00 288,00| 45,000
29 Maniglioni di sollevamento carico minimo di 15kN
ED.13 SOMMANO cad. 4,00 250,00 1°000,00 0,00
30 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN200-DN300
ED.14 (Pe100)
SOMMANO cad. 2,00 208,00 416,00 280,92| 67,529
A RIPORTARE 190'651,38 67291,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 190'651,38 67291,61
31 Getto di seconda fase per ancoraggio tubo DN700-DN1000 (Fe)
ED.15 SOMMANO cad. 12,00 410,00 47920,00 3°045,84| 61,907
32 Sovrapprezzo orditura in legname per piccole quantita e
ED.16 impiego di larice
SOMMANO % 28,30 100,00 28,30 11,06 39,091
33 Tubazione camicia CLS diam 500 mm
ED.18 SOMMANO m 25,00 243,00 6075,00 1'151,00{ 18,947
34 Tubazione camicia CLS diam 1200 mm
ED.19 SOMMANO m 45,00 625,20 28134,00 6385,05| 22,695
35 Pozzetto raccola acque per pompaggio 60x60x60h
ED.23 SOMMANO n. 3,00 270,00 810,00 265,20 32,741
36 Pozzo perdente acque di pompaggio diam.100x100h
ED.24 SOMMANO n. 4,00 490,00 1'960,00 658,72| 33,608
37 Pozzetto 120x120x150h di ispezione e controllo
ED.26 SOMMANO cad 6,00 861,00 5'166,00 1'164,84| 22,548
38 Pozzetto 120x120x300h di ispezione e controllo
ED.27 SOMMANO cad 2,00 27193,00 4386,00 1'127,12| 25,698
39 Blocco ancoraggio curva vert.45° superficiale 1,2x1,2x1m
ED.41 SOMMANO n° 6,00 650,00 3900,00 1'529,16| 39,209
40 Blocco ancoraggio curva vert.45° profondo 0,8x0,8x0,8m
ED.42 SOMMANO n° 6,00 350,00 2'100,00 815,28| 38,823
41 Blocco ancoraggiocurva orizz. fino 90° profondo 1,5x1,5x1,5m
ED.43 SOMMANO n° 3,00 1'440,00 4320,00 1'644,69| 38,072
42 Punto di consegna Forza Motrice
ED.51 SOMMANO n° 3,00 400,00 1'200,00 762,45 63,538
43 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0002 SOMMANO ora 25,00 39,28 982,00 786,50 80,092
44 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0005 SOMMANO ora 50,00 37,39 1'869,50 1'497,50| 80,102
45 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010 SOMMANO ora 100,00 34,83 3'483,00 27789,00| 80,075
46 Nolo automezzo con gru - portata utile da 13,5 a 21,0 t
NC.10.050.0020.d SOMMANO ora 20,00 78,25 1'565,00 557,80| 35,642
OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione - Opere
Idrauliche (Cap 2)
47 Posa valvola farfalla PN25 DN200
74.d.20.25.p SOMMANO cad 1,00 470,00 470,00 341,21 72,598
48 Posa valvola farfalla PN16 DN800
74.d.80.16.p SOMMANO cad 1,00 800,00 800,00 549,68 68,710
49 Posa gruppo di sicurezza PN16 DN800
74.2.80.16.p SOMMANO cad 1,00/  27100,00 27100,00 1'588,80| 175,657
50 Posa di sfiato a triplice effetto DN150 PN16
74.1.15.16.p SOMMANO n. 1,00 110,00 110,00 75,30 68,455
51 Costi speciali della sicurezza del cantiere generale
ED.00 SOMMANO cad 1,00/ 27°600,00 27°600,00 0,00
52 Smantellamento condotta distributrice DN200
A RIPORTARE 292°630,18 94'037,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 292°630,18 94'037,81

ED.08 SOMMANO m 200,00 34,40 6880,00 4276,00| 62,151
53 Smantellamento condotta antibrina DN800
ED.09 SOMMANO m 125,00 175,00 21'875,00 157755,00| 72,023
54 Sifone distributrice per canale
ED.28 SOMMANO n. 3,00 1'620,00 4'860,00 1'197,48| 24,640
55 Dismissione condotta adduttrice Fe DN200
ED.35 SOMMANO m 180,00 60,00 10°800,00 6'350,40| 58,800
56 Dismissione condotta in ghisa da DN80 a DN120
ED.36 SOMMANO m 280,00 30,00 8400,00 2'539,60| 30,233
57 Dismissione condotta in PE da DN63 a DN110
ED.37 SOMMANO m 164,00 25,00 47100,00 1'064,36| 25,960
58 Interruzione distributrici e ali in PE100, PN25, da DN40 a
ID.01 DN75

SOMMANO cad 15,00 65,00 975,00 571,65 58,631
59 Interruzione distributrici PE100 flangiate, PN25, da DN90 a
ID.06 DN110

SOMMANO cad 4,00 200,00 800,00 509,40 63,675
60 Interruzione distributrici ghisa
ID.07 SOMMANO cad 6,00 295,00 1'770,00 1'012,50| 57,203
61 Installazione di pannelli di protezione
ID.08 SOMMANO cad 40,00 34,06 1'362,40 906,80 66,559
62 Rimozione aste irrigue
ID.09 SOMMANO cad 134,00 5,84 782,56 605,68 77,397
63 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per distributrice PE da
ID.11 Dn90 a DN110

SOMMANO cad 4,00 323,00 1292,00 440,04| 34,059
64 Pozzetto 80x80 terminale per distributrice PE
ID.12 SOMMANO cad 1,00 487,00 487,00 142,65 29,292
65 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per distributrice Ghisa
ID.13 SOMMANO cad 2,00 468,00 936,00 323,28| 34,538
66 Ripresa di pozzetto 80x80 terminale per adduttrice PE100
ID.14 DN280

SOMMANO cad 1,00 354,00 354,00 149,45 42,218
67 Stacco da distributrice PE DN90-100
ID.16 SOMMANO cad 1,00 156,00 156,00 82,15 52,660
68 Stacco da adduttrice PE DN280
ID.17 SOMMANO cad 5,00 704,00 37520,00 1°053,95| 29,942
69 Connessione ala irrigua PE100 PN25 DN40
ID.21 SOMMANO cad 34,00 72,20 2'454,80 921,74| 37,548
70 Connessione distributrice ghisa DN80-125/PE DN90-110
ID.22 SOMMANO cad 11,00 574,00 6314,00 1'857,57| 29,420
71 Connessione adduttrice, PN25, Acciaio DN200-PE DN280
ID.23 SOMMANO cad 2,00 613,20 17226,40 323,84| 26,406
72 Condotta PE100 PN25 DN40 per ala irrigua
ID.31 SOMMANO m 385,00 21,90 8431,50 4'585,35| 54,384
73 Condotta PE100 PN25 DN110 per distributrice
ID.32 SOMMANO m 235,00 46,50 107927,50 37393,40| 31,054
74 Condotta PE100 PN25 DN280 per adduttrice

A RIPORTARE 391334,34 142100,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 391°334,34 142°100,10
ID.33 SOMMANO m 230,00 172,80 39744,00 10°097,00| 25,405
75 Sovrapprezzo Condotta DN280 posa protetta
ID.34 SOMMANO m 25,00 37,50 937,50 251,50| 26,827
76 Condotta S355 sp.8.0 mm DN800
ID.38 SOMMANO m 165,80 620,20 102829,16 22'630,04| 22,007
77 Curva 62,5° condotta PN25 DN800
ID.42 SOMMANO cad 1,00/  6400,00 6°400,00 3°184,55| 49,759
78 Curva 90° condotta PN25 DN800
ID .43 SOMMANO cad 1,00/  8'800,00 87800,00 4'472,37| 50,822
79 Prova di carico di condotta in pressione
ID.61 SOMMANO cad 1,00/ 57920,00 5'920,00 388,80| 6,568
OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione -
Apparecchiature (Cap 3)

80 Valvola a saracinesca DN100 PN16
74.b.10.16 SOMMANO n. 1,00 345,00 345,00 76,20| 22,087
81 Ausiliari di montaggio valvola DN100 PN16
74.b.10.16.a SOMMANO cad 1,00 275,00 275,00 123,75 45,000
82 Valvola a saracinesca DN150 PN16
74.b.15.16 SOMMANO n. 1,00 395,00 395,00 76,20 19,291
83 Ausiliari di montaggio valvola PN25 DN200
74.d.20.25.a SOMMANO cad 1,00 990,00 990,00 445,50| 45,000
84 Ausiliari di montaggio gruppo-+valvola PN25 DN800
74.2.80.16.a SOMMANO cad 1,00/ 107300,00 107300,00 17205,76| 11,706
85 Ausiliari di montaggio valvola+sfiato DN150 PN16
74.1.15.16.a SOMMANO cad 1,00 260,00 260,00 117,00| 45,000
86 Impianto sollevamento acque nere
ID.51 SOMMANO cad 3,00 1'090,00 3270,00 618,36| 18,910

Parziale LAVORI A MISURA euro 571°800,00 185787,13| 32,492

TOTALE euro 571800,00 1857787,13| 32,492
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 571°800,00 185787,13| 32,492
M:000 <nessuna> euro 571°800,00 185'787,13| 32,492
M:000.001 OGH - Edifici civili ed industriali - Opere edili euro 261°550,18 91'482,82| 34,977
M:000.002 0OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione - Opere Idrauliche euro 294°414,82 91'641,54| 31,127
M:000.003 OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione ed evacuazione - Apparecchiature euro 15°835,00 2°662,77| 16,816
TOTALE euro 571°800,00 185°787,13| 32,492

Tirano,

Foppoli Moretta e Associati srl
ing. Emanuele Moretta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva ['TgSponda ese Computo opera.dcf' (\dsO1\Lavori\Tang-Sponda\4 progetto\



